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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

Planilha Orçamentária
Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da 

acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de Educação (FE)



   

OBJETO:
ENDEREÇO:
DATA:
REF. CUSTO 
INSUMOS:
BDI: 20,94% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação

15,28% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação

01.00.000
Código Descrição Quant. Unidade  Custo Unit. BDI unitário Preço Unit.  Preço Total 

01.03.000
01.03.001 SBC 38 PROJETO/ESTUDO PARA REFORÇO ESTRUTURAL 3,57 M2 14,00R$              2,93R$               16,93R$              60,44R$                 

60,44R$                 

60,44R$                 

02.00.000
Código Descrição Quant. Unidade  Custo Unit. BDI unitário Preço Unit.  Preço Total 

02.01.000
02.01.400

02.01.401 SINAPI MOD 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

15,66 M2 29,60R$              6,20R$               35,80R$              560,63R$              

02.01.404 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

2,61 M2 311,02R$           65,13R$             376,15R$            981,75R$              

1.542,38R$           

1.542,38R$           

07.00.000
Código Descrição Quant. Unidade  Custo Unit. BDI unitário Preço Unit.  Preço Total 

07.01.000

07.01.001 COTAÇÃO 1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA VERTICAL DE 
ACESSIBILIDADE COM ESTRUTURA EM AÇO E VIDRO, COM 2 
PARADAS

1,00 UN 88.000,00R$      13.446,40R$     101.446,40R$    101.446,40R$       

101.446,40R$       

101.446,40R$       

09.00.000
Código Descrição Quant. Unidade  Custo Unit. BDI unitário Preço Unit.  Preço Total 

09.02.000
09.02.001 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL 31,66 M2 3,04R$                0,64R$               3,68R$                116,51R$              

116,51R$              

09.04.000
09.04.001 SBC 89 PROJETO AS BUILT 3,57 M2 9,20R$                1,93R$               11,13R$              39,73R$                 

39,73R$                 

156,24R$              

10.00.000
Código Descrição Quant. Unidade  Custo Unit. BDI unitário Preço Unit.  Preço Total 

10.01.000

10.01.111 SINAPI 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(4H POR DIA NO PRIMEIRO E NO ÚLTIMO MÊS)

176,00 H 24,01R$              5,03R$               29,04R$              5.111,04R$           

10.01.201.01 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (4H POR SEMANA NA 1º E NA ÚLTIMA 
SEMANAS)

8,00 H 111,04R$           23,25R$             134,29R$            1.074,32R$           

10.01.201.02 SINAPI 91677
ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(4H POR DIA NOS ÚLTIMOS 5 DIAS)

20,00 H 132,51R$           27,75R$             160,26R$            3.205,20R$           

9.390,56R$           

9.390,56R$           

13.00.000 112.596,02R$       

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

                                                                                                      

Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de Educação (FE)
Campus Darcy Ribeiro
OUTUBRO 2023

SINAPI 09/23; ORSE 08/23; SBC 07/23;

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI)

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
Referência

ELEVADORES

TOTAL (07.00.000)

SUBTOTAL (07.01.000)

COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

SUBTOTAL (09.04.000)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Referência

SUBTOTAL (09.02.000)

LIMPEZA DE OBRAS

TOTAL (10.00.000)

TOTAL (09.00.000)

 PESSOAL

SUBTOTAL (10.01.000)

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
Referência

TOTAL (01.00.000)

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
Referência

ESTUDOS E PROJETOS

SUBTOTAL (01.03.000)

SUBTOTAL (02.01.000)

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL (02.00.000)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Proteção e Sinalização

Referência
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OBJETO:

ENDEREÇO: Campus Darcy Ribeiro
DATA: OUTUBRO 2023
REF. CUSTO 
INSUMOS:
BDI: 20,94% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação

15,28% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

02.01.401 SINAPI MOD 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

15,66 M2 29,60R$                  463,54R$                  

SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,060000 M     7,84R$                     0,47R$                       

SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,200000 M     3,98R$                     0,80R$                       

SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10)

0,010000 KG    20,10R$                   0,20R$                       

SINAPI
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 
100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - 
PARA PROTECAO DE OBRAS

1,100000 M2    2,77R$                     3,05R$                       

SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,530000 H 23,14R$                   12,26R$                    

SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

0,440000 H 29,14R$                   12,82R$                    

25,08R$                    
4,52R$                       

29,60R$                    
15,66

463,54R$                  
6,20R$                       

35,80R$                    

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

09.02.001 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL 31,66 M2 3,04R$                     96,25R$                    

ORSE INSUMO SABÃO EM PÓ 0,005000 KG 10,19R$                   0,05R$                       

SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO 0,050000 UN    15,96R$                   0,80R$                       

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100000 H 21,91R$                   2,19R$                       

2,19R$                       
0,85R$                       
3,04R$                       
31,66

96,25R$                    
0,64R$                       
3,68R$                       

88262

FONTE

4491

4509

5061

7170

88239

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

SINAPI 09/23; ORSE 08/23; SBC 07/23;

Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de Educação (FE)

BDI UNITÁRIO (20,94%)
PREÇO UNITÁRIO

1997

38400

QUANTIDADE:

88316

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

CUSTO TOTAL:

BDI UNITÁRIO (20,94%)
PREÇO UNITÁRIO

CUSTO (mão-de-obra):
CUSTO (material):

FONTE

QUANTIDADE:
CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL UNIT.:
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OBJETO: Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de Educação (FE)
ENDEREÇO: Campus Darcy Ribeiro
DATA: OUTUBRO 2023

CODIGO COTAÇÃO MATERIAL UN 

07.01.001 1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLATAFORMA VERTICAL DE 
ACESSIBILIDADE COM ESTRUTURA EM 
AÇO E VIDRO, COM 2 PARADAS

1,00 TK ELEVADORES BRASIL LTDA
GRUPO ADVANCE 

(ORTOBRÁS)
MONTELE ELEVADORES

TIPO Proposta recebida por email Proposta recebida por email Proposta recebida por email

PREÇO  R$                                            88.000,00  R$                                                                 93.653,00  R$                                        122.591,45 

CNPJ 90.347.840/0001-18 07.296.500/0001-61 17.609.256/0001-01

TELEFONE (51) 9977-9006 (61) 991190929 (31) 98454-3200

SITE www.tkelevator.com/br-pt/ https://advancesystemelevadores.com.br/ www.montele.com.br

E-MAIL sic.br@tkelevator.com
https://advancesystemelevadores.com.br/c

ontato/
renata.goddard@montele.ind.br

DATA 11/10/2023 20/10/2023 23/10/2023

MENOR PREÇO  R$                                                                 88.000,00 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

MAPA DE COTAÇÕES

EMPRESA  
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OBJETO:

ENDEREÇO: Campus Darcy Ribeiro
DATA: OUTUBRO 2023
REF. CUSTO 
INSUMOS:

SINAPI 09/23; ORSE 08/23; SBC 07/23;

Grupo Descrição Preço Total
Porcentagem 

parcial
Porcentagem 

acumulada

A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA VERTICAL DE 
ACESSIBILIDADE COM ESTRUTURA EM AÇO E VIDRO, COM 2 PARADAS

101.446,40R$     90,10% 90,10%

B
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4H POR 
DIA NO PRIMEIRO E NO ÚLTIMO MÊS)

5.111,04R$          4,54% 94,64%

C
ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4H 
POR DIA NOS ÚLTIMOS 5 DIAS)

3.205,20R$          2,85% 97,48%

C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

981,75R$             0,87% 98,36%

C
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (4H POR SEMANA NA 1º E NA ÚLTIMA SEMANAS)

1.074,32R$          0,95% 99,31%

C
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

560,63R$             0,50% 99,81%

C LIMPEZA GERAL 116,51R$             0,10% 99,91%
PROJETO/ESTUDO PARA REFORÇO ESTRUTURAL 60,44R$               0,05% 99,96%

C PROJETO AS BUILT 39,73R$               0,04% 100,00%

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de 
Educação (FE)
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OBJETO:
ENDEREÇO:
DATA:

R$ 60,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.542,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101.446,40
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,24
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 145,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.244,72
1,55% 0,00% 0,00% 98,45%

A PREÇO MENSAL R$ 112.596,02 R$ 1.748,66 R$ 110.847,36
B % MENSAL 100,00% 1,55% 0,00% 0,00% 98,45%

Campus Darcy Ribeiro
OUTUBRO 2023

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
PERCENTUAL 

DA ETAPA
PREÇO DA ETAPA

M
ÊS

 1

M
ÊS

 3

M
ÊS

 4

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de Educação (FE)

10.00.000
SERVIÇOS AUXILIARES E 
ADMINISTRATIVOS

8,34%

R$ 60,44

M
ÊS

 2

R$ 9.390,56

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 0,05%

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,14% R$ 156,24

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,37% R$ 1.542,38

06.00.000
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES

90,10% R$ 101.446,40
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OBJETO:

ENDEREÇO: Campus Darcy Ribeiro
DATA: OUTUBRO 2023

CÓDIGO ITEM VALOR ADOTADO
A Administração central 4,00%
B Despesas financeiras 1,23%
C Seguros e garantias 0,80%

ISS (PMNF) 1,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

Total D 4,65%
E Lucro 7,40%
R Risco 1,27%
T CPRB 0,00%

20,94%

CÓDIGO ITEM VALOR ADOTADO
A Administração central 3,45%
B Despesas financeiras 0,85%
C Seguros e garantias 0,48%

ISS (PMNF) 0,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

Total D 3,65%
E Lucro 5,11%
R Risco 0,85%
T CPRB 0,00%

15,28%

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

COMPOSIÇÃO DE BDI

D

Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da 
Faculdade de Educação (FE)

RESULTADO BDI DIFERENCIADO

Fórmula de cálculo:

BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES

D

RESULTADO BDI NORMAL

BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐶 + 𝑅 + 𝐴 ∗ 1 + 𝐵 ∗ 1 + 𝐸

[1 − 𝐷 + 𝑇 ]
− 1
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OBJETO:

ENDEREÇO:
DATA:

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS MENSALISTAS

A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A.1 INSS 20,00% 20,00%
A.2 SESI 1,50% 1,50%
A.3 SENAI 1,00% 1,00%
A.4 INCRA 0,20% 0,20%
A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A.6 Salário educação 2,50% 2,50%
A.7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A.8 FGTS 8,00% 8,00%
A.9 SECONCI 1,00% 1,00%

37,80% 37,80%

B. ENCARGOS TRABALHISTAS
B.1 Repouso semanal remunerado 17,75% Não incide
B.2 Feriados 3,41% Não incide
B.3 Auxílio enfermidade 0,85% 0,66%
B.4 13o salário 10,72% 8,33%
B.5 Licença paternidade 0,06% 0,05%
B.6 Faltas justificadas 0,71% 0,56%
B.7 Dias de chuvas 1,32% Não incide
B.8 Auxílio acidente de trabalho 0,10% 0,08%
B.9 Férias gozadas 8,34% 6,48%
B.10 Salário maternidade 0,04% 0,03%

43,30% 16,19%

C. ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
C.1 Aviso prévio indenizado 4,16% 3,24%
C.2 Aviso prévio trabalhado 0,10% 0,08%
C.3 Férias indenizadas 5,13% 3,99%
C.4 Depósito rescisão sem justa causa 3,11% 2,42%
C.5 Indenização adicional 0,35% 0,27%

12,85% 10,00%

D. INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
D.1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 16,37% 6,12%

D.2
Reincidência do grupo A sobre aviso prévio 
trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso 
prévio trabalhado

0,37% 0,29%

16,74% 6,41%

(A+B+C+D) TOTAL 110,69% 70,40%

TOTAL D

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

ENCARGOS SOCIAIS

Obra de instalação de plataforma elevatória vertical para adequação da acessibilidade do edifício FE-3 da Faculdade de 
Educação (FE)

Campus Darcy Ribeiro
OUTUBRO 2023

Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de 
acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-

conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_Edicao_Digital_Vigente.pdf

TOTAL A

TOTAL B

TOTAL C
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