
Fundação Universidade de Brasília

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Obra: REFORMA DAS PISTAS DE ATLETISMO 01 E 02 DO CENTRO OLÍMPICO

Local: CENTRO OLÍMPICO - CAMPUS DARCY RIBEIRO - UnB

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT s/ BDI  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   R$         169.082,14 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS   R$          43.522,32 

1.1.1 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa 

de madeira compensada, incluso prateleiras
m² 12,00  R$          572,58  R$      726,78  R$            8.721,36 

1.1.2 93207

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos

m² 12,00  R$          745,27  R$      945,97  R$          11.351,64 

1.1.3 93210

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos

m² 18,00  R$          372,77  R$      473,16  R$            8.516,88 

1.1.4 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em 

chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário
m² 18,00  R$          653,57  R$      829,58  R$          14.932,44 

1.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS  R$            3.653,88 

1.2.1 CPU - 001
Ligação provisória de água e instalações sanitárias 

provisória para obra
un 1,00  R$       1.386,27  R$   1.759,59  R$            1.759,59 

1.2.2 41598
Ligação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro 

obra, chave 100A carga 3KWh
un 1,00  R$       1.492,39  R$   1.894,29  R$            1.894,29 

1.3 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO  R$         121.905,94 

1.3.1 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada m² 9,89  R$          336,20  R$      426,74  R$            4.220,46 

1.3.2 98459 Tapume com telha metálica m² 1.276,00  R$           72,66  R$        92,23  R$         117.685,48 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          42.258,17 

7.2 LIMPEZA DE OBRAS   R$          26.247,12 

7.2.1 CPU - 055 Limpeza permanente de obra mês 12,00  R$       1.723,20  R$   2.187,26  R$          26.247,12 

7.3 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")  R$            8.047,05 

7.3.1 CPU - 056
AS BUILT, do Projeto de Arquitetura, Estrutural,  

Instalações Elétricas, Irrigação e Drenagem
m² 10.874,39  R$             0,58  R$          0,74  R$            8.047,05 

7.4 EQUIPAMENTOS  R$            7.964,00 

7.4.1
CPOS INSUMO 

80357
Locação de estação total h 880,00  R$             6,13  R$          7,78  R$            6.846,40 

7.4.2
CPOS  INSUMO 

080358
Locação de nível com tripé h 880,00  R$             1,00  R$          1,27  R$            1.117,60 

8 ADMINISTRACAO DA OBRA  R$         298.031,44 

8.1 93565
Engenheiro civil de obra pleno com encargos 

complementares
mês 12,00  R$     12.978,20  R$ 16.473,23  R$         197.678,76 

8.2 91677 Engenheiro Agrônomo encargos complementares h 176,00  R$           86,76  R$      110,12  R$          19.381,12 

8.3 94295 Mestre de obras com encargos complementares mês 12,00  R$       3.976,23  R$   5.047,03  R$          60.564,36 

8.4 90781 Topografo com encargos complementares h 880,00  R$           18,27  R$        23,19  R$          20.407,20 

TOTAL COM BDI (R$) 509.371,75R$      

BDI adotado 26,93%

BDI diferenciado 20,93%

Referência de Preço SINAPI JUL/2019 + ORSE JUN/2019 + CPOS JUL/2019

Brasília - DF, Agosto de 2019.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327

Responsabilidades definidas em declarações de orçamentista no

processo SEI nº 23106.109852/2017-35 1



Fundação Universidade de Brasília

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Obra: REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO 01 DO CENTRO OLÍMPICO

Local: CENTRO OLÍMPICO - CAMPUS DARCY RIBEIRO - UnB

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  CUSTO UNIT  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   R$         159.528,47 

1.4 DEMOLIÇÃO E REMOÇAO  R$           14.477,24 

1.4.1 CPU - 002
Remoção de grades (acesso e grade de proteção da área 

lançamento )
m² 218,13  R$              6,72  R$           8,53  R$             1.860,65 

1.4.2 CPU - 059 Remoção das placas do piso emborrachado existente m² 4.506,83  R$              0,43  R$           0,55  R$             2.478,76 

1.4.3 73616 Demolição de concreto simples m³ 30,77  R$          211,73  R$       268,75  R$             8.269,44 

1.4.4 72898
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 38,46  R$              3,78  R$           4,80  R$                184,61 

1.4.5 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 846,12  R$              1,57  R$           1,99  R$             1.683,78 

1.5 LIMPEZA  R$         109.804,27 

1.5.1 73822/2
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 

vegetal, utilizando motoniveladora
m² 16.456,27  R$              0,47  R$           0,60  R$             9.873,76 

1.5.2 72898
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 2.057,03  R$              3,78  R$           4,80  R$             9.873,74 

1.5.3 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 45.254,66  R$              1,57  R$           1,99  R$           90.056,77 

1.6 TERRAPLANAGEM  R$           35.246,96 

1.6.1 4746
Pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural, para base de 

pavimentação (sem transporte)
m³ 152,51  R$            79,20  R$       100,53  R$           15.331,83 

1.6.2 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=51,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga

m³xkm 9.722,51  R$              1,57  R$           1,99  R$           19.347,79 

1.6.3 41721
Compactação mecânica a 95% do proctor normal, 

pavimentação urbana
m³ 152,51  R$              2,93  R$           3,72  R$                567,34 

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO  R$         595.635,21 

2.1

LAJE PISO PISTA 01, SALTO COM VARA, 

LANÇAMENTO DE DARDO, SALTO TRIPLO/EXTENSÃO, 

LANÇAMENTO DE PESO, LANÇAMENTO DE MARTELO 

E DISCO E LANÇAMENTO DE DARDO/SALTO EM 

ALTURA

 R$         498.534,39 

2.1.1 96396
Execução e compactação de base com brita graduada 

simples- exclusive carga e transporte
m³ 74,67  R$          140,04  R$       177,75  R$           13.272,59 

2.1.2 68053
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para 

impermeabilização, espessura 150 micras
m² 11.663,37  R$              4,95  R$           6,28  R$           73.245,96 

2.1.3 91596
Armação em tela de aço soldada nervurada Q138, aço CA-

60, 4,2mm, malha 10x10cm
kg 13.954,20  R$              7,53  R$           9,56  R$         133.402,15 

2.1.4 CPU - 003

Concretagem de piso, com concreto usinado bombeável, 

classe de resistência 25MPa, com brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, incluso serviço de bombeamento, lançamento, 

adensamento e acabamento

m³ 507,43  R$          356,40  R$       452,38  R$         229.551,18 

2.1.5 97114
Execução de juntas de contração para pavimentos de 

concreto
m 1.872,36  R$              0,31  R$           0,39  R$                730,22 

2.1.6 AGETOP 2870
Polimento de piso em concreto com alisadora de piso com 

hélice (tipo "bambolê")
m² 6.342,82  R$              6,00  R$           7,62  R$           48.332,29 

2.2
LAJE FUNDO - CASA BOMBAS - CAIXA D’ÁGUA 

SEMIENTERRADA
 R$           15.328,61 

2.2.1 96396
Execução e compactação de base com brita graduada 

simples- exclusive carga e transporte
m³ 6,58  R$          140,04  R$       177,75  R$             1.169,60 

2.2.2 68053
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para 

impermeabilização, espessura 150 micras
m² 65,80  R$              4,95  R$           6,28  R$                413,22 

2.2.3 74076/1
Forma de tabua p/ concreto em fundação radier c/ 

reaproveitamento 3x.
m² 6,03  R$            46,43  R$         58,93  R$                355,35 

2.2.4 92785
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 6.3 mm
kg 261,20  R$              8,99  R$         11,41  R$             2.980,29 

2.2.5 92786
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 8.0 mm
kg 477,23  R$              8,80  R$         11,17  R$             5.330,66 

2.2.6 92788
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 12.5 mm
kg 45,07  R$              6,39  R$           8,11  R$                365,52 

2.2.7 CPU - 004

Concretagem de lajes, com concreto usinado bombeável, 

classe de resistência 30MPa, com brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, incluso serviço de bombeamento, lançamento, 

adensamento e acabamento

m³ 10,53  R$          352,69  R$       447,67  R$             4.713,97 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327

Responsabilidades definidas em declarações de orçamentista no
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Fundação Universidade de Brasília

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  CUSTO UNIT  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.3
PAREDES - CASA BOMBAS - CAIXA D’ÁGUA 

SEMIENTERRADA
 R$           45.389,41 

2.3.1 92447

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento 

com pontalete de madeira, pé direito simples, em madeira 

serrada.

m² 134,83  R$          107,59  R$       136,56  R$           18.412,38 

2.3.2 92775
Armação de viga parede de uma estrutura convencional de 

concreto armado, utilizando aço CA-60 de 5.0 mm
kg 8,98  R$            12,00  R$         15,23  R$                136,77 

2.3.3 92776
Armação de viga parede de uma estrutura convencional de 

concreto armado, utilizando aço CA-50 de 6.3 mm
kg 699,71  R$            10,36  R$         13,15  R$             9.201,19 

2.3.4 92777
Armação de viga parede de uma estrutura convencional de 

concreto armado, utilizando aço CA-50 de 8.0 mm
kg 527,63  R$              9,83  R$         12,48  R$             6.584,82 

2.3.5 92779
Armação de viga parede de uma estrutura convencional de 

concreto armado, utilizando aço CA-50 de 12.5 mm
kg 157,08  R$              7,01  R$           8,90  R$             1.398,01 

2.3.6 CPU - 004

Concretagem de viga parede, com concreto usinado 

bombeável, classe de resistência 30MPa, com brita 0 e 1, 

slump = 100 +/- 20 mm, incluso serviço de bombeamento, 

lançamento, adensamento e acabamento

m³ 21,57  R$          352,69  R$       447,67  R$             9.656,24 

2.4
LAJE TAMPA  -  CASA BOMBAS - CAIXA D’ÁGUA 

SEMIENTERRADA
 R$           18.785,68 

2.4.1 92484
Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-

direito simples, em madeira serrada
m² 59,12  R$          137,97  R$       175,13  R$           10.353,69 

2.4.2 92784
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado, utilizando aço CA-60 de 5.0 mm
kg 23,41  R$            10,23  R$         12,98  R$                303,86 

2.4.3 92785
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 6.3 mm
kg 159,53  R$              8,99  R$         11,41  R$             1.820,24 

2.4.4 92786
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado, utilizando aço CA-50 de 8.0 mm
kg 185,58  R$              8,80  R$         11,17  R$             2.072,93 

2.4.5 CPU - 004

Concretagem de laje, com concreto usinado bombeável, 

classe de resistência 30MPa, com brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, incluso serviço de bombeamento, lançamento, 

adensamento e acabamento

m³ 9,46  R$          352,69  R$       447,67  R$             4.234,96 

2.5 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$           17.597,12 

2.5.1 CPU - 007

Impermeabilizante de cristalização tipo Penetron Admix na 

proporção de 2,5 % do peso do cimento utilizado no traço, 

seguindo orientação do fabricante.

kg 293,09  R$            47,30  R$         60,04  R$           17.597,12 

3 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO   R$         947.046,27 

3.1 GUIA DE CONCRETO ARMADO  R$         130.591,70 

3.1.1 93358
Escavação manual de valas em terra compacta, 

profundidade de 0 m < h <= 1 m
m³ 90,10  R$            56,80  R$         72,10  R$             6.496,21 

3.1.2 94097
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em 

local com nível baixo de interferência
m² 192,01  R$              4,33  R$           5,50  R$             1.056,06 

3.1.3 83534
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 

impermeabilizante, lançamento e adensamento
m³ 9,59  R$          491,11  R$       623,37  R$             5.978,12 

3.1.4 CPU - 008
Guia em concreto armado, seção de 10cm x 40cm, 

conforme projeto
m 295,79  R$            86,82  R$       110,20  R$           32.596,06 

3.1.5 CPU - 009
Guia em concreto armado, seção de 10cm x 50cm, 

conforme projeto (salto triplo e extensão)
m 664,32  R$            99,50  R$       126,30  R$           83.903,62 

3.1.6 CPU - 010
Guia em concreto armado, seção de 25cm x 58cm, 

conforme projeto (fosso d'água)
m 3,86  R$          114,63  R$       145,50  R$                561,63 

3.2 CAIXA DE AREIA (CAIXA DE SALTO)  R$             8.899,01 

3.2.1 73883/1 Camada drenante com areia média m³ 25,62  R$          125,66  R$       159,50  R$             4.086,39 

3.2.2 CPU - 011 Camada drenante com brita 01 m³ 12,81  R$          116,85  R$       148,32  R$             1.899,98 

3.2.3 83665 Fornecimento e instalação de manta Bidim  RT 14 m² 85,40  R$              7,40  R$           9,39  R$                801,91 

3.2.4 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=27,6 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 1.060,67  R$              1,57  R$           1,99  R$             2.110,73 

3.3
REVESTIMENTOS DE PISOS (CASA BOMBAS/ESCADA 

DE ACESSO)
 R$             4.195,75 

3.3.1 87640

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas 

secas sobre laje, aderido, espessura 4cm.

m² 19,60  R$            35,51  R$         45,07  R$                883,37 

3.3.2 87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 

dimensões 45x45 cm 
m² 19,60  R$            41,56  R$         52,75  R$             1.033,90 

3.3.3 98680
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento 

liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.
m² 59,12  R$            30,36  R$         38,54  R$             2.278,48 

3.4 ESQUADRIAS  R$             2.282,39 

3.4.1 73933/4
Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira de 

abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa
m² 2,98  R$          440,49  R$       559,11  R$             1.666,15 

3.4.2 74047/2 Dobradiça em ferro cromado 3x3" un 6,00  R$            21,90  R$         27,80  R$                166,80 

3.4.3 90830
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão médio
un 1,00  R$            96,39  R$       122,35  R$                122,35 

3.4.4 74073/1 Alçapão em ferro 60x60cm, incluso ferragens un 3,00  R$            85,90  R$       109,03  R$                327,09 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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Fundação Universidade de Brasília

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  CUSTO UNIT  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.5 PINTURA  R$             1.301,87 

3.5.1 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 8,51  R$              2,52  R$           3,20  R$                  27,23 

3.5.2 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 

demão
m² 22,13  R$              2,21  R$           2,81  R$                  62,19 

3.5.3 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas 

demãos
m² 8,51  R$            21,16  R$         26,86  R$                228,58 

3.5.4 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas 

demãos
m² 22,13  R$            11,91  R$         15,12  R$                334,61 

3.5.5 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

teto, duas demãos
m² 8,51  R$            13,13  R$         16,67  R$                141,86 

3.5.6 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 

parede, duas demãos
m² 22,13  R$            11,69  R$         14,84  R$                328,41 

3.5.7 74145/1
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície 

metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 
m² 8,26  R$            17,07  R$         21,67  R$                178,99 

3.7 PAISAGISMO  R$         799.775,55 

3.7.1 CORTE C/ APROVEIT. DE MATERIAL

3.7.1.1 74155/1
Escavação e transporte de material de 1ª categoria DMT 50 

com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador
m³ 697,66  R$              1,47  R$           1,87  R$             1.304,62 

3.7.2
PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO COM TERRA 

VEGETAL

3.7.2.1 74151/1
Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator 

de esteiras com lamina e pá carregadeira 
m³ 872,07  R$              2,94  R$           3,73  R$             3.252,82 

3.7.2.2 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 23.981,93  R$              1,57  R$           1,99  R$           47.724,04 

3.7.3 VEGETAÇÃO

3.7.3.1 CPU - 012
Mistura do solo superficial “topsoil”, incluso espalhamento 

do material e compactação
m³ 1.744,14  R$          163,09  R$       207,01  R$         361.054,42 

3.7.3.2 CPU - 013
Camada drenante com areia grossa, com execução 

mecanizada
m³ 697,66  R$          121,77  R$       154,56  R$         107.830,33 

3.7.3.3 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=27,6 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 21.180,96  R$              1,57  R$           1,99  R$           42.150,11 

3.7.3.4 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 15.394,48  R$            12,10  R$         15,36  R$         236.459,21 

4 DRENAGEM  R$         335.350,15 

4.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES, ACESSÓRIOS, ETC...  R$         190.146,76 

4.1.1 CPU - 014

Tubo de  PEAD perfurado TP100mm, incluso  manta Bidim 

RT-14, dreno em brita nº 01, areia, escavação e 

compactação. 

m 444,04  R$            45,06  R$         57,19  R$           25.394,65 

4.1.2 CPU - 015

Tubo de  PEAD perfurado TP65mm, incluso  manta Bidim 

RT-14, dreno em brita nº 01, areia, escavação e 

compactação.

m 375,73  R$            40,81  R$         51,80  R$           19.462,81 

4.1.3 CPU - 016
JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos, 

65x65,  fornecimento e instalação
un 6,00  R$            21,02  R$         26,68  R$                160,08 

4.1.4 CPU - 017
JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos,  

100x65,  fornecimento e instalação
un 2,00  R$            23,26  R$         29,52  R$                  59,04 

4.1.5 CPU - 018
JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos,  

100x100,  fornecimento e instalação
un 2,00  R$            27,75  R$         35,22  R$                  70,44 

4.1.6 CPU - 019
Luva de redução PEAD, de encaixe, destinado a unir tubos 

drenos  100x65,  fornecimento e instalação
un 22,00  R$            25,51  R$         32,38  R$                712,36 

4.1.7 CPU - 020
Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT100mm, 

fornecimento e instalação
m 48,00  R$            20,58  R$         26,12  R$             1.253,76 

4.1.8 CPU - 021
Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT150mm, 

fornecimento e instalação
m 190,80  R$            26,24  R$         33,31  R$             6.355,55 

4.1.9 CPU - 022
Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT170mm, 

fornecimento e instalação
m 93,68  R$            34,14  R$         43,33  R$             4.059,15 

4.1.10 94869
Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , 

TSN2-250mm,  fornecimento e instalação
m 93,82  R$          128,91  R$       163,63  R$           15.351,77 

4.1.11 94871
Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , 

TSN2-300mm,  fornecimento e instalação
m 94,80  R$          152,01  R$       192,95  R$           18.291,66 

4.1.12 CPU - 023
Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , 

TSN2-400mm,  fornecimento e instalação
m 166,65  R$          337,27  R$       428,10  R$           71.342,87 

4.1.13 92835
Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - 

fornecimento e instalação inclusive escavação manual
m 94,39  R$          174,52  R$       221,52  R$           20.909,27 

4.1.14 CPU - 024
Tubo de PEAD  110mm PE-80, PN-12,5, fornecimento e 

instalação (sistema de reaproveitamento)
m 63,38  R$            83,57  R$       106,08  R$             6.723,35 
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4.2 ACESSÓRIOS  R$         145.203,39 

4.2.1 83449 Caixa de inspeção 60x60x70cm em alvenaria un 8,00  R$          333,18  R$       422,91  R$             3.383,28 

4.2.2 CPU - 061 	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm un 8,00  R$            92,61  R$       117,55  R$                940,40 

4.2.3 74166/1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 50x50x50cm 

com tampa, fornecimento e instalação
un 12,00  R$          213,81  R$       271,39  R$             3.256,68 

4.2.4 74124/3

Poço de visita de rede agua pluvial em concreto armado 

1,20X1,20X1,40m parede e=15cm, Fck=10Mpa revestido 

com argamassa traço 1:4

un 2,00  R$       2.776,08  R$    3.523,68  R$             7.047,36 

4.2.5 CPU - 025

Tampão ferro fundido articulado 37kg carga max. 12.500kg 

diâmetro abertura 500mm p/ poço visita de rede agua 

pluvial

un 2,00  R$          375,70  R$       476,88  R$                953,76 

4.2.6 CPU - 026

Grelha em perfilado de aço 98 x 30 cm, requadro de perfil 

cantoneira de abas iguais 22 x 22mm #16 com peças 

longitudinais em perfil "U" 20 x 20mm, incluso pintura 

anticorrosiva, fabricação e instalação

m 247,86  R$            96,63  R$       122,65  R$           30.400,03 

4.2.7 CPU - 027
Canaleta em concreto, p/ grelha, revestida internamente 

com barra lisa argamassada com aditivo impermeabilizante
m 247,86  R$          200,56  R$       254,57  R$           63.097,72 

4.2.8 CPU - 028
Canaleta em concreto, com furo ø32mm a cada 30cm, com 

tubo de PVC 250mm no interior
m 148,18  R$          190,48  R$       241,78  R$           35.826,96 

4.2.9 CPU - 060 Bloco em concreto, conforme detalhamento CP1 e CP2 un 2,00  R$          117,07  R$       148,60  R$                297,20 

5 IRRIGAÇÃO  R$         145.289,33 

5.1 TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS  R$         135.527,48 

5.1.1 CPU - 029
Tubo Ø 25 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 173,49  R$              8,90  R$         11,30  R$             1.960,44 

5.1.2 CPU - 030
Tubo Ø 32 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 233,35  R$              9,53  R$         12,10  R$             2.823,54 

5.1.3 CPU - 031
Tubo Ø 40 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação
m 217,47  R$            20,96  R$         26,60  R$             5.784,70 

5.1.4 CPU - 032
Tubo Ø 50 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 270,86  R$            21,74  R$         27,59  R$             7.473,03 

5.1.5 CPU - 033
Tubo Ø 63 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e , 

inclusive conexões
m 232,70  R$            44,33  R$         56,27  R$           13.094,03 

5.1.6 CPU - 034
Tubo Ø 75 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 250,84  R$            45,31  R$         57,51  R$           14.425,81 

5.1.7 92337
Tubo de aço galvanizado DN 80 (3") fornecimento e 

instalação
m 4,90  R$            94,26  R$       119,64  R$                586,24 

5.1.8 92343
Tubo de aço galvanizado DN 100 (4") fornecimento e 

instalação
m 4,60  R$          101,54  R$       128,88  R$                592,85 

5.1.9 74093/1
Válvula de pé com crivo ø 100mm (4"), fornecimento e 

instalação
un 2,00  R$            69,79  R$         88,58  R$                177,16 

5.1.10 CPU - 035 Curva ferro galvanizado 90° rosca 4" un 2,00  R$          391,43  R$       496,84  R$                993,68 

5.1.11 94501 Registro gaveta 4" bruto latão, fornecimento e instalação un 2,00  R$          450,35  R$       571,63  R$             1.143,26 

5.1.12 94500 Registro gaveta 3" bruto latão, fornecimento e instalação un 2,00  R$          231,38  R$       293,69  R$                587,38 

5.1.13 CPU - 036 Curva ferro galvanizado 90° rosca 3" un 2,00  R$          215,20  R$       273,15  R$                546,30 

5.1.14 92358
Tê em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, 

fornecimento e instalação.
un 1,00  R$          146,23  R$       185,61  R$                185,61 

5.1.15 CPU - 037 Tê redução em ferro galvanizado, 90° rosca 3" X 2" un 2,00  R$          166,10  R$       210,83  R$                421,66 

5.1.16 92933
Luva de redução, em ferro galvanizado, 2" x 1", conexão 

rosqueada, fornecimento e instalação
un 2,00  R$            43,93  R$         55,76  R$                111,52 

5.1.17 92920
Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão 

rosqueada, fornecimento e instalação
un 2,00  R$            24,28  R$         30,82  R$                  61,64 

5.1.18 84892
Levantador em latão fundido cromado e borboleta em ferro 

cromado, para janela tipo guilhotina
un 1,00  R$            89,19  R$       113,21  R$                113,21 

5.1.19 99625
Válvula de retenção horizontal ø 80mm (3"), fornecimento e 

instalação
un 1,00  R$          310,92  R$       394,65  R$                394,65 

5.1.20 92380
Luva em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, 

fornecimento e instalação
un 2,00  R$            82,48  R$       104,69  R$                209,38 

5.1.21 92705
Tê em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), 

fornecimento e instalação
un 1,00  R$            27,78  R$         35,26  R$                  35,26 

5.1.22 CPU - 038

Manômetro escala 10 kgf/cm², caixa e anel em aço 

estampado 1020, acabamento em pintura eletrostática em 

epóxi preto, DN = 100 mm conexão de 1/2"

un 3,00  R$          181,16  R$       229,95  R$                689,85 

5.1.23 92701
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, 

DN 20 (3/4"), fornecimento e instalação
un 2,00  R$            20,99  R$         26,64  R$                  53,28 

5.1.24 Cotação Injetor Venturi profissional de 2" un 1,00  R$          227,27  R$       288,47  R$                288,47 

5.1.25 CPU - 039 Colar de tomada 25mm x 3/4” un 14,00  R$            11,65  R$         14,79  R$                207,06 

5.1.26 CPU - 040 Colar de tomada 32mm x 1” un 16,00  R$            13,67  R$         17,35  R$                277,60 

5.1.27 CPU - 041 Colar de tomada 40mm x 1” un 16,00  R$            17,10  R$         21,71  R$                347,36 

5.1.28 CPU - 042 Colar de tomada 50mm x 1” un 18,00  R$            21,11  R$         26,79  R$                482,22 

5.1.29 CPU - 043 Colar de tomada 63mm x 1” un 22,00  R$            27,20  R$         34,52  R$                759,44 

5.1.30 CPU - 044 Conexão Flexível Swing Joint 1" x 1" 30,5 cm Rain Bird un 86,00  R$          157,50  R$       199,91  R$           17.192,26 
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5.1.31 CPU - 045
Caixa de válvula, modelo VB-STD-H da Rain Bird, com 

tampa verde
un 7,00  R$          133,64  R$       169,63  R$             1.187,41 

5.1.32 CPU - 046 Válvula solenóide 200PEB  de 2" da Rain Bird un 7,00  R$          659,11  R$       836,61  R$             5.856,27 

5.1.33 CPU - 047

Aspersor tipo Falcon modelo F4-FC-SS  (círculo completo)  

da Rain Bird,   com altura de elevação 10 cm, com raio de 

alcance de12,5 ,  pressão de serviço de 35 mca. 

un 28,00  R$          309,94  R$       393,41  R$           11.015,48 

5.1.34 CPU - 048

Aspersor tipo Falcon modelo F4-PC-SS (círculo parcial) da 

Rain Bird,   com altura de elevação 10 cm, com raio de 

alcance de 16,8 m,  pressão de serviço de 35 mca. 

un 58,00  R$          309,94  R$       393,41  R$           22.817,78 

5.1.35 CPU - 049 Controlador central RZX- Rain Bird, com sensor de chuva un 1,00  R$          745,97  R$       946,86  R$                946,86 

5.1.36
CPOS 

38.13.016

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

40 mm, com acessórios
m 194,89  R$              8,95  R$         11,36  R$             2.213,95 

5.1.37 91924
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 

450/750 V, fornecimento e instalação
m 1.313,35  R$              1,95  R$           2,48  R$             3.257,11 

5.1.38 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

450/750 V, fornecimento e instalação
m 26,20  R$              2,83  R$           3,59  R$                  94,06 

5.1.39 88504 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00  R$          598,11  R$       759,18  R$                759,18 

5.1.40 CPU - 050

Conjunto moto bomba centrifuga horizontal, monobloco, 

múltiplos estágios, rotação 600LPM, Q=24m³/h, h. man.= 

80mca, trifásica pot.15cv, com conexões, fornecimento e 

instalação

un 1,00  R$     11.843,84  R$  15.033,39  R$           15.033,39 

5.1.41 99620
Válvula de retenção vertical ø 25mm (1"), fornecimento e 

instalação
un 1,00  R$            87,05  R$       110,49  R$                110,49 

5.1.42 99623
Válvula de pé com crivo ø 50mm (2"), fornecimento e 

instalação
un 1,00  R$          170,65  R$       216,61  R$                216,61 

5.2 SERVIÇOS DIVERSOS  R$             9.761,85 

5.2.1 93358
Escavação manual de valas em terra compacta, 

profundidade de 0 m < h <= 1 m
m³ 32,92  R$            56,80  R$         72,10  R$             2.373,53 

5.2.2 94342 Lastro de areia média m³ 18,50  R$          128,99  R$       163,73  R$             3.029,01 

5.2.3 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 15,46  R$            34,44  R$         43,71  R$                675,76 

5.2.4 92970

Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de 

martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e 

transporte

m² 144,88  R$            11,41  R$         14,48  R$             2.097,86 

5.2.5 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 796,83  R$              1,57  R$           1,99  R$             1.585,69 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         124.846,38 

6.1 ENTRADA, DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DE ENERGIA  R$           41.945,56 

6.1.1 CPU - 051
Quadro de entrada barramento geral (QGBT) conforme 

projeto, fornecimento e instalação
un 1,00  R$       3.620,96  R$    4.596,08  R$             4.596,08 

6.1.2 74131/5
Quadro geral da pista de atletismo 1 (QGPA-1) conforme 

projeto, fornecimento e instalação
un 1,00  R$          620,85  R$       788,04  R$                788,04 

6.1.3 74131/5
Quadro geral da pista de atletismo 2 (QGPA-2) conforme 

projeto, fornecimento e instalação
un 1,00  R$          620,85  R$       788,04  R$                788,04 

6.1.3 83463
Quadro geral das máquinas de bombas (QGMB) conforme 

projeto, fornecimento e instalação
un 1,00  R$          391,47  R$       496,89  R$                496,89 

6.1.4 CPU - 052

Quadro elétrico para ligação comando e sinalização das 

motobombas de irrigação das pistas de atletismo 01 e 02, 

fornecimento e instalação

un 1,00  R$          681,49  R$       865,02  R$                865,02 

6.1.5 CPU - 053
Mureta em alvenaria de tijolos cerâmico, revestido com 

reboco, selador e pintura aclílica, conforme projeto
un 1,00  R$       5.289,76  R$    6.714,29  R$             6.714,29 

6.1.6 CPU - 054

Conjunto de subestação aérea de 150KVa, transformador 

trifásico 150 KVa /15 KV - TAP's primários para 

13.800/13.200/12.600v, 380/220 v, em poste 11/600, 

incluso conjunto de medição, conjunto TR completo, com 

Cx.B, TR, e 2 P4 fornecimento e instalação

un 1,00  R$     21.820,85  R$  27.697,20  R$           27.697,20 

6.2 TUBULAÇÃO E CONEXÕES  R$           36.560,39 

6.2.1
CPOS 

38.13.040

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

100 mm, com acessórios
m 1.236,92  R$            18,72  R$         23,76  R$           29.389,22 

6.2.2 93012
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN= 110 mm, 

fornecimento e instalação. 
m 139,68  R$            40,45  R$         51,34  R$             7.171,17 

6.3 CABOS E FIOS  R$           26.369,76 

6.3.1 92982

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 

0,6/1KV, para circuitos de distribuição, fornecimento e 

instalação. 

m 1.335,35  R$            11,39  R$         14,46  R$           19.309,16 

6.3.2 92994

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 

0,6/1KV, para circuitos de distribuição, fornecimento e 

instalação. 

m 40,80  R$            82,65  R$       104,91  R$             4.280,33 

6.3.3 96977 Cordoalha de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação m 88,60  R$            24,72  R$         31,38  R$             2.780,27 
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6.4 CAIXAS DE PASSAGEM  R$           13.777,92 

6.4.1 83450
Caixa de passagem 80x80x80 em alvenaria com fundo 

brita, conforme projeto
un 12,00  R$          397,37  R$       504,38  R$             6.052,56 

6.4.2 84798
Tampão ferro fundido classe A15, 40x60cm fornecimento e 

instalação
un 12,00  R$          215,13  R$       273,06  R$             3.276,72 

6.4.3 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und 24,00  R$          146,03  R$       185,36  R$             4.448,64 

6.6 SERVIÇOS DIVERSOS  R$             6.192,75 

6.6.1 73965/10
Escavação manual de valas em terra compacta, 

profundidade de 0 m < h <= 1 m
m³ 59,05  R$            50,26  R$         63,80  R$             3.767,39 

6.6.2 94097
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em 

local com nível baixo de interferência
m² 147,64  R$              4,33  R$           5,50  R$                812,02 

6.6.3 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 36,91  R$            34,44  R$         43,71  R$             1.613,34 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           17.736,82 

7.1 ENSAIOS E TESTES  R$           17.736,82 

7.1.1 CPU - 057
Ensaio de resistência a compressão simples com 4 corpos 

de prova, inclusive moldagem/ruptura/laudo
cj 69,00  R$          190,26  R$       241,50  R$           16.663,50 

7.1.2 CPU - 058 Ensaio de compactação - amostras trabalhadas - solos un 4,00  R$          211,40  R$       268,33  R$             1.073,32 

TOTAL COM BDI (R$) 2.325.432,63R$   

BDI adotado 26,93%

BDI diferenciado 20,93%

Referência de Preço SINAPI JUL/2019 + ORSE JUN/2019 + CPOS JUL/2019

Brasília - DF, Agosto de 2019.
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Obra: REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO 02 DO CENTRO OLÍMPICO

Local: CENTRO OLÍMPICO - CAMPUS DARCY RIBEIRO - UnB

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT s/ BDI  PREÇO UNIT.  PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   R$         343.447,77 

1.4 DEMOLIÇÃO E REMOÇAO  R$             9.899,37 

1.4.1 CPU - 002 Remoção de grades (acesso) m² 5,40  R$              6,72  R$           8,53  R$                  46,06 

1.4.2 85335 Retirada de meio fio com empilhamento e sem remoção m 841,98  R$              7,07  R$           8,97  R$             7.552,56 

1.4.3 72898
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 47,36  R$              3,78  R$           4,80  R$                227,33 

1.4.4 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 1.041,92  R$              1,57  R$           1,99  R$             2.073,42 

1.5 LIMPEZA  R$           58.677,98 

1.5.1 73822/2
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 

vegetal, utilizando motoniveladora (h=10 cm)
m² 8.794,01  R$              0,47  R$           0,60  R$             5.276,41 

1.5.2 72898
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 1.099,25  R$              3,78  R$           4,80  R$             5.276,40 

1.5.3 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 24.183,50  R$              1,57  R$           1,99  R$           48.125,17 

1.6 TERRAPLANAGEM  R$         274.870,42 

1.6.1 74154/1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 

com trator sobre esteiras 347 hp e caçamba 6m3,  DMT 50 

a 200m (da Pista)

m³ 973,18  R$              4,59  R$           5,83  R$             5.673,64 

1.6.2 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 21.409,96  R$              1,57  R$           1,99  R$           42.605,82 

1.6.3 41721
Compactação mecânica a 95% do proctor normal, 

pavimentação urbana
m³ 973,18  R$              2,93  R$           3,72  R$             3.620,23 

1.6.4 4746
Pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural, para sub base 

de pavimentação (sem transporte)
m³ 1.083,75  R$            79,20  R$       100,53  R$         108.949,39 

1.6.5 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=51,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga

m³xkm 55.271,25  R$              1,57  R$           1,99  R$         109.989,79 

1.6.6 41721
Compactação mecânica a 95% do proctor normal, 

pavimentação urbana
m³ 1.083,75  R$              2,93  R$           3,72  R$             4.031,55 

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO  R$         387.142,91 

2.1 LAJE PISO PISTA 02

2.1.1 96396
Execução e compactação de base com brita graduada 

simples- exclusive carga e transporte
m³ 361,25  R$          140,04  R$       177,75  R$           64.212,19 

2.1.2 68053
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para 

impermeabilização, espessura 150 micras
m² 4.531,57  R$              4,95  R$           6,28  R$           28.458,26 

2.1.3 91596
Armação em tela de aço soldada nervurada Q138, aço CA-

60, 4,2mm, malha 10x10cm
kg 9.969,45  R$              7,53  R$           9,56  R$           95.307,94 

2.1.4 CPU - 003

Concretagem de piso, com concreto usinado bombeável, 

classe de resistência 25MPa, com brita 0 e 1, slump = 100 

+/- 20 mm, incluso serviço de bombeamento, lançamento, 

adensamento e acabamento

m³ 362,53  R$          356,40  R$       452,38  R$         164.001,32 

2.1.5 97114
Execução de juntas de contração para pavimentos de 

concreto
m 1.622,16  R$              0,31  R$           0,39  R$                632,64 

2.1.6 AGETOP 2870
Polimento de piso em concreto com alisadora de piso com 

hélice (tipo "bambolê")
m² 4.531,57  R$              6,00  R$           7,62  R$           34.530,56 

3 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO   R$         832.539,35 

3.1 REVESTIMENTOS DE PISOS (PISTA 02)  R$         110.541,97 

3.1.1 93358
Escavação manual de valas em terra compacta, 

profundidade de 0 m < h <= 1,30 m
m³ 72,54  R$            56,80  R$         72,10  R$             5.230,13 

3.1.2 94097
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em 

local com nível baixo de interferência
m² 190,82  R$              4,33  R$           5,50  R$             1.049,51 

3.1.3 83534
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo 

impermeabilizante, lançamento e adensamento
m³ 9,53  R$          491,11  R$       623,37  R$             5.940,72 

3.1.4 CPU - 008
Guia em concreto armado, seção de 10cm x 40cm, 

conforme projeto
m 747,05  R$            86,82  R$       110,20  R$           82.324,91 

3.1.5 CPU - 009
Guia em concreto armado, seção de 10cm x 50cm, 

conforme projeto (salto triplo e extensão)
m 122,44  R$            99,50  R$       126,30  R$           15.464,17 

3.1.6 CPU - 010
Guia em concreto armado, seção de 25cm x 58cm, 

conforme projeto (fosso d'água)
m 3,66  R$          114,63  R$       145,50  R$                532,53 

3.2 CAIXA DE SALTO (Caixa areia)  R$             5.642,50 

3.2.1 73883/1 Camada drenante com areia média m³ 18,00  R$          125,66  R$       159,50  R$             2.871,00 

3.2.2 CPU - 011 Camada drenante com brita 01 m³ 6,00  R$          116,85  R$       148,32  R$                889,92 

3.2.3 83665 Fornecimento e instalação de manta Bidim  RT 14 m² 60,00  R$              7,40  R$           9,39  R$                563,40 

3.2.4 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=27,6 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 662,40  R$              1,57  R$           1,99  R$             1.318,18 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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3.3 PAISAGISMO  R$         716.354,88 

3.3.1
PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO COM TERRA 

VEGETAL

3.3.1.1 74151/1
Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator 

de esteiras com lamina e pá carregadeira 
m³ 366,89  R$              2,94  R$           3,73  R$             1.368,50 

3.3.1.2 72898
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão 

basculante 6 m³
m³ 458,61  R$              3,78  R$           4,80  R$             2.201,33 

3.3.1.3 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 10.089,34  R$              1,57  R$           1,99  R$           20.077,79 

3.3.2 CORTE C/ APROVEIT. DE MATERIAL)

3.3.2.1 74154/1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria 

com trator sobre esteiras 347 hp e caçamba 6m3,  DMT 50 

a 200m

m³ 1.099,25  R$              4,59  R$           5,83  R$             6.408,63 

3.3.2.2 74034/1
Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de 

esteira com 153HP
m³ 1.099,25  R$              1,56  R$           1,98  R$             2.176,52 

3.3.3 VEGETAÇÃO

3.3.3.1 CPU - 012
Mistura do solo superficial “topsoil”, incluso espalhamento 

do material e compactação
m³ 1.758,80  R$          163,09  R$       207,01  R$         364.089,19 

3.3.3.2 CPU - 013
Camada drenante com areia grossa, com execução 

mecanizada
m³ 703,52  R$          121,77  R$       154,56  R$         108.736,05 

3.3.3.3 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=27,6 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 21.358,87  R$              1,57  R$           1,99  R$           42.504,15 

3.3.3.4 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 8.794,01  R$            12,10  R$         15,36  R$         135.075,99 

3.3.3.5 98504 Plantio de grama batatais em placas m² 3.668,85  R$              7,24  R$           9,19  R$           33.716,73 

4 DRENAGEM  R$         358.702,10 

4.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES, ACESSÓRIOS, ETC...  R$         194.724,71 

4.1.1 CPU - 014

Tubo de  PEAD perfurado TP100mm, incluso  manta Bidim 

RT-14, dreno em brita nº 01, areia, escavação e 

compactação. 

m 449,76  R$            45,06  R$         57,19  R$           25.721,77 

4.1.2 CPU - 015

Tubo de  PEAD perfurado TP65mm, incluso  manta Bidim 

RT-14, dreno em brita nº 01, areia, escavação e 

compactação.

m 348,44  R$            40,81  R$         51,80  R$           18.049,19 

4.1.3 CPU - 016
JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos, 

65x65,  fornecimento e instalação
un 2,00  R$            21,02  R$         26,68  R$                  53,36 

4.1.4 CPU - 017
JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos,  

100x65,  fornecimento e instalação
un 2,00  R$            23,26  R$         29,52  R$                  59,04 

4.1.5 CPU - 018
JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos,  

100x100,  fornecimento e instalação
un 2,00  R$            27,75  R$         35,22  R$                  70,44 

4.1.6 CPU - 019
Luva de redução PEAD, de encaixe, destinado a unir tubos 

drenos  100x65,  fornecimento e instalação
un 22,00  R$            25,51  R$         32,38  R$                712,36 

4.1.7 CPU - 020
Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT100mm, 

fornecimento e instalação
m 48,00  R$            20,58  R$         26,12  R$             1.253,76 

4.1.8 CPU - 021
Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT150mm, 

fornecimento e instalação
m 6,27  R$            26,24  R$         33,31  R$                208,85 

4.1.9 CPU - 022
Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT170mm, 

fornecimento e instalação
m 144,95  R$            34,14  R$         43,33  R$             6.280,68 

4.1.10 94869
Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , 

TSN2-250mm,  fornecimento e instalação
m 147,44  R$          128,91  R$       163,63  R$           24.125,61 

4.1.11 94871
Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , 

TSN2-300mm,  fornecimento e instalação
m 94,28  R$          152,01  R$       192,95  R$           18.191,33 

4.1.12 CPU - 023
Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , 

TSN2-400mm,  fornecimento e instalação
m 146,70  R$          337,27  R$       428,10  R$           62.802,27 

4.1.13 92835
Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - 

fornecimento e instalação inclusive escavação manual
m 115,05  R$          174,52  R$       221,52  R$           25.485,88 

4.1.14 CPU - 024
Tubo de PEAD  110mm PE-80, PN-12,5, fornecimento e 

instalação (sistema de reaproveitamento)
m 110,39  R$            83,57  R$       106,08  R$           11.710,17 

4.2 ACESSÓRIOS  R$         163.977,39 

4.2.1 83449 Caixa de inspeção 60x60x70cm em alvenaria un 6,00  R$          333,18  R$       422,91  R$             2.537,46 

4.2.2 CPU - 061 	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm un 6,00  R$            92,61  R$       117,55  R$                705,30 

4.2.3 74166/1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 50x50x50cm 

com tampa, fornecimento e instalação
un 12,00  R$          213,81  R$       271,39  R$             3.256,68 

4.2.4 74124/3

Poço de visita de rede agua pluvial em concreto armado 

1,20X1,20X1,40m parede e=15cm, Fck=10Mpa revestido 

com argamassa traço 1:4

un 5,00  R$       2.776,08  R$    3.523,68  R$           17.618,40 

4.2.5 CPU - 025

Tampão ferro fundido articulado 37kg carga max. 12.500kg 

diâmetro abertura 500mm p/ poço visita de rede agua 

pluvial

un 5,00  R$          375,70  R$       476,88  R$             2.384,40 

4.2.6 CPU - 026

Grelha em perfilado de aço 98 x 30 cm, requadro de perfil 

cantoneira de abas iguais 22 x 22mm #16 com peças 

longitudinais em perfil "U" 20 x 20mm, incluso pintura 

anticorrosiva, fabricação e instalação

m 309,18  R$            96,63  R$       122,65  R$           37.920,93 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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4.2.7 CPU - 027
Canaleta em concreto, p/ grelha, revestida internamente 

com barra lisa argamassada com aditivo impermeabilizante
m 309,18  R$          200,56  R$       254,57  R$           78.707,95 

4.2.8 CPU - 028
Canaleta em concreto, com furo ø32mm a cada 30cm, com 

tubo de PVC 250mm no interior
m 86,22  R$          190,48  R$       241,78  R$           20.846,27 

5 IRRIGAÇÃO  R$           72.095,70 

5.1 TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS  R$           66.723,75 

5.1.1 CPU - 029
Tubo Ø 25 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 14,77  R$              8,90  R$         11,30  R$                166,90 

5.1.2 CPU - 030
Tubo Ø 32 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 125,49  R$              9,53  R$         12,10  R$             1.518,43 

5.1.3 CPU - 031
Tubo Ø 40 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação
m 84,15  R$            20,96  R$         26,60  R$             2.238,39 

5.1.4 CPU - 032
Tubo Ø 50 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 168,30  R$            21,74  R$         27,59  R$             4.643,40 

5.1.5 CPU - 033
Tubo Ø 63 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e , 

inclusive conexões
m 170,38  R$            44,33  R$         56,27  R$             9.587,28 

5.1.6 CPU - 034
Tubo Ø 75 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e 

instalação, inclusive conexões
m 242,92  R$            45,31  R$         57,51  R$           13.970,33 

5.1.7 CPU - 039 Colar de tomada 25mm x 3/4” un 1,00  R$            11,65  R$         14,79  R$                  14,79 

5.1.8 CPU - 040 Colar de tomada 32mm x 1” un 6,00  R$            13,67  R$         17,35  R$                104,10 

5.1.9 CPU - 041 Colar de tomada 40mm x 1” un 5,00  R$            17,10  R$         21,71  R$                108,55 

5.1.10 CPU - 042 Colar de tomada 50mm x 1” un 10,00  R$            21,11  R$         26,79  R$                267,90 

5.1.11 CPU - 043 Colar de tomada 63mm x 1” un 17,00  R$            27,20  R$         34,52  R$                586,84 

5.1.12 CPU - 044 Conexão Flexível Swing Joint 1" x 1" 30,5 cm Rain Bird un 39,00  R$          157,50  R$       199,91  R$             7.796,49 

5.1.13 CPU - 045
Caixa de válvula, modelo VB-STD-H da Rain Bird, com 

tampa verde
un 5,00  R$          133,64  R$       169,63  R$                848,15 

5.1.14 CPU - 046 Válvula solenóide 200PEB  de 2" da Rain Bird un 5,00  R$          659,11  R$       836,61  R$             4.183,05 

5.1.15 CPU - 047

Aspersor tipo Falcon modelo F4-FC-SS  (círculo completo)  

da Rain Bird,   com altura de elevação 10 cm, com raio de 

alcance de12,5 ,  pressão de serviço de 35 mca. 

un 23,00  R$          309,94  R$       393,41  R$             9.048,43 

5.1.16 CPU - 048

Aspersor tipo Falcon modelo F4-PC-SS (círculo parcial) da 

Rain Bird,   com altura de elevação 10 cm, com raio de 

alcance de 16,8 m,  pressão de serviço de 35 mca. 

un 16,00  R$          309,94  R$       393,41  R$             6.294,56 

5.1.17 CPU - 049 Controlador central RZX- Rain Bird, com sensor de chuva un 1,00  R$          745,97  R$       946,86  R$                946,86 

5.1.18
CPOS 

38.13.016

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

40 mm, com acessórios
m 179,94  R$              8,95  R$         11,36  R$             2.044,12 

5.1.19 91924
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 

450/750 V, fornecimento e instalação
m 911,74  R$              1,95  R$           2,48  R$             2.261,12 

5.1.20 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

450/750 V, fornecimento e instalação
m 26,20  R$              2,83  R$           3,59  R$                  94,06 

5.2 SERVIÇOS DIVERSOS  R$             5.371,95 

5.2.1 93358
Escavação manual de valas em terra compacta, 

profundidade de 0 m < h <= 1 m
m³ 19,33  R$            56,80  R$         72,10  R$             1.393,69 

5.2.2 94342 Lastro de areia média m³ 9,96  R$          128,99  R$       163,73  R$             1.630,75 

5.2.3 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 8,33  R$            34,44  R$         43,71  R$                364,10 

5.2.4 92970

Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de 

martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e 

transporte

m² 78,01  R$            11,41  R$         14,48  R$             1.129,58 

5.2.5 97914

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 

DMT=22,0 Km, rodovia pavimentada carga, manobras e 

descarga 

m³xkm 429,06  R$              1,57  R$           1,99  R$                853,83 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           50.016,33 

6.1 TUBULAÇÃO E CONEXÕES  R$           31.750,41 

6.1.1
CPOS 

38.13.040

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 

100 mm, com acessórios
m 1.034,48  R$            18,72  R$         23,76  R$           24.579,24 

6.1.2 93012
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN= 110 mm, 

fornecimento e instalação. 
m 139,68  R$            40,45  R$         51,34  R$             7.171,17 

6.2 CAIXAS DE PASSAGEM  R$           13.000,48 

6.2.1 83450
Caixa de passagem 80x80x80 em alvenaria com fundo 

brita, conforme projeto
un 11,00  R$          397,37  R$       504,38  R$             5.548,18 

6.2.2 84798
Tampão ferro fundido classe A15, 40x60cm fornecimento e 

instalação
un 11,00  R$          215,13  R$       273,06  R$             3.003,66 

6.2.3 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und 24,00  R$          146,03  R$       185,36  R$             4.448,64 

6.3 SERVIÇOS DIVERSOS  R$             5.265,44 

6.3.1 73965/10
Escavação manual de valas em terra compacta, 

profundidade de 0 m < h <= 1 m
m³ 50,21  R$            50,26  R$         63,80  R$             3.203,40 

6.3.2 94097
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em 

local com nível baixo de interferência
m² 125,53  R$              4,33  R$           5,50  R$                690,42 

6.3.3 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 31,38  R$            34,44  R$         43,71  R$             1.371,62 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho
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7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           12.718,98 

7.1 ENSAIOS E TESTES  R$           12.718,98 

7.1.1 CPU - 057
Ensaio de resistência a compressão simples com 4 corpos 

de prova, inclusive moldagem/ruptura/laudo
cj 46,00  R$          190,26  R$       241,50  R$           11.109,00 

7.1.2 CPU - 058 Ensaio de compactação - amostras trabalhadas - solos un 6,00  R$          211,40  R$       268,33  R$             1.609,98 

TOTAL COM BDI (R$) 2.056.663,14R$   

BDI adotado 26,93%

BDI diferenciado 20,93%

Referência de Preço SINAPI JUL/2019 + ORSE JUN/2019 + CPOS JUL/2019

Brasília - DF, Agosto de 2019.

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327

Responsabilidades definidas em declarações de orçamentista no

processo SEI nº 23106.109852/2017-35 11



Fundação Universidade de Brasília

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

Obra: REFORMA DAS DUAS PISTAS DE ATLETISMO DO CENTRO OLÍMPICO

Local: CENTRO OLÍMPICO - CAMPUS DARCY RIBEIRO - UnB

ITEM 1.2.1 CPU - 001 REF. 02510.8.1.1 PINI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 4,000          14,85         59,40              

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 8,000          19,12         152,96            

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 8,000          18,86         150,88            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 8,000          19,27         154,16            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 8,120          14,36         116,60            

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    C 0,019          89,17         1,69                

12774
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 

M3/H, DE 3/4"
UN    CR 1,000          113,82       113,82            

4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 

X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO

M     CR 25,000        3,61           90,25              

6212

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 

CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M     CR 8,000          7,30           58,40              

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    CR 30,000        0,31           9,30                

9836
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M     C 5,000          8,54           42,70              

9868
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648)
M     CR 30,000        2,58           77,40              

11868
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 

LITROS, COM TAMPA
UN    CR 1,000          358,71       358,71            

CUSTO TOTAL 1.386,27R$     

BDI 26,93% 373,32R$        

PREÇO TOTAL 1.759,59R$     

ITEM 1.4.1 CPU - 002 REF. C3040 SEINFRA

UND. m²

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,200          19,27         3,85                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,200          14,36         2,87                

CUSTO TOTAL 6,72R$           

BDI 26,93% 1,81R$           

PREÇO TOTAL 8,53R$           

ITEM 1.4.2 85335 REF. ANTIGO SINAPI

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,210          19,27         4,05                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,210          14,36         3,02                

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Ligação provisória de água e instalações sanitárias provisória para obra

Remoção de grades (acesso e grade de proteção da área lançamento )

Retirada de meio fio com empilhamento e sem remoção

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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CUSTO TOTAL 7,07R$           

BDI 26,93% 1,90R$           

PREÇO TOTAL 8,97R$           

ITEM 1.4.3 73616 REF. ANTIGO SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,300          19,27         25,05              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 13,000        14,36         186,68            

CUSTO TOTAL 211,73R$        

BDI 26,93% 57,02R$         

PREÇO TOTAL 268,75R$        

ITEM 2.2.3 74076/1 REF. ANTIGO SINAPI

UND. m²

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

4509

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 

CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M     0,930          1,97           1,83                

5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 

1/2 X 10)
KG    0,003          9,95           0,03                

6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 

CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     1,320          14,99         19,79              

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,270          16,24         4,38                

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,067          19,12         20,40              

CUSTO TOTAL 46,43R$         

BDI 26,93% 12,50R$         

PREÇO TOTAL 58,93R$         

ITEM 2.1.4 CPU - 003 REF. 97094 SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,504          19,27         9,71                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,504          14,36         7,24                

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 1,1630000 291,78       339,34            

90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP CR 0,0660000 1,30           0,09                

90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI CR 0,0660000 0,29           0,02                

CUSTO TOTAL 356,40R$        

BDI 26,93% 95,98R$         

PREÇO TOTAL 452,38R$        

Concretagem de piso, com concreto usinado bombeável, classe de resistência 25MPa, com 

Demolição de concreto simples

Forma de tabua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 3x.

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327

Responsabilidades definidas em declarações de orçamentista no
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ITEM 2.2.1 96396 REF: ANTIGO SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

4748

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO 

CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

M3    1,300          88,36         114,87            

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,009          91,27         0,86                

5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,009          131,24       1,23                

5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003          42,33         0,13                

6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 

13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,013          139,44       1,74                

6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,010          127,25       1,27                

6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, 

PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,003          43,88         0,11                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105          14,36         1,51                

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM 

CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003          33,51         0,10                

96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,013          179,91       2,25                

CUSTO TOTAL 124,07R$        

BDI 26,93% 33,41R$         

PREÇO TOTAL 157,48R$        

ITEM 2.2.7 CPU - 004 REF. 92726 SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,512          19,27         9,87                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,586          14,36         8,41                

88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,085          19,12         1,63                

Concretagem de lajes, com concreto usinado bombeável, classe de resistência 30MPa, com 

Execução e compactação de base com brita graduada simples- exclusive carga e transporte

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327

Responsabilidades definidas em declarações de orçamentista no
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1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 1,103          301,61       332,68            

90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP CR 0,044          1,30           0,06                

90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI CR 0,127          0,29           0,04                

CUSTO TOTAL 352,69R$        

BDI 26,93% 94,98R$         

PREÇO TOTAL 447,67R$        

ITEM 3.1.4 CPU - 008

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,100          19,27         1,93                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,100          14,36         1,44                

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 CR 0,800          48,82         39,06              

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 0,785          12,00         9,42                

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 2,370          9,83           23,30              

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,040          291,78       11,67              

CUSTO TOTAL 86,82R$         

BDI 26,93% 23,38R$         

PREÇO TOTAL 110,20R$        

ITEM 3.1.5 CPU - 009

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,100          19,27         1,93                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,100          14,36         1,44                

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 CR 1,000          48,82         48,82              

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 0,785          12,00         9,42                

Guia em concreto armado, seção de 10cm x 50cm, conforme projeto (salto triplo e extensão)

Guia em concreto armado, seção de 10cm x 40cm, conforme projeto

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 2,370          9,83           23,30              

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,050          291,78       14,59              

CUSTO TOTAL 99,50R$         

BDI 26,93% 26,80R$         

PREÇO TOTAL 126,30R$        

ITEM 3.1.6 CPU - 010

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,100          19,27         1,93                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,100          14,36         1,44                

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 CR 1,160          48,82         56,63              

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 1,201          12,00         14,41              

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 2,370          9,83           23,30              

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,058          291,78       16,92              

CUSTO TOTAL 114,63R$        

BDI 26,93% 30,87R$         

PREÇO TOTAL 145,50R$        

ITEM 3.2.2 CPU - 011 REF. 83667 SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,450          14,36         35,18              

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    C 1,000          81,67         81,67              

CUSTO TOTAL 116,85R$        

BDI 26,93% 31,47R$         

PREÇO TOTAL 148,32R$        

Guia em concreto armado, seção de 25cm x 58cm, conforme projeto (fosso d'água)

Camada drenante com brita 01

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 2.5.1 CPU - 007

UND. kg

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,800          19,27         15,42              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,800          14,36         11,49              

SBC 18204
CIMENTO IMPERMEABILIZANTE (CRISTALIZACAO) 

VIAFIX ACRIL.
KG 2,000          5,00           10,00              

SBC 52110 EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO KG 0,200          11,00         2,20                

7325

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 

PARA ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM 

ARMACAO

KG CR 1,600          5,12           8,19                

CUSTO TOTAL 47,30R$         

BDI 26,93% 12,74R$         

PREÇO TOTAL 60,04R$         

ITEM 3.7.3.1 CPU - 012 REF. 83667 SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,250          14,36         3,59                

5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP CR 0,008521    185,22       1,58                

5946

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI CR 0,004793    52,31         0,25                

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    C 0,800          89,17         71,34              

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 26,220000  1,57           41,17              

74005/1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 

GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
M3 1,000000    4,16           4,16                

ORSE 

INSUMO 

951

CONDICIONADOR DE SOLO A BASE DE TURFA KG 50,000        0,82           41,00              

CUSTO TOTAL 163,09R$        

BDI 26,93% 43,92R$         

PREÇO TOTAL 207,01R$        

ITEM 3.7.3.2 CPU - 013 REF. 83667/72919 SINAPI

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,250          14,36         3,59                

5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP CR 0,008521    185,22       1,58                

5946

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 

PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI CR 0,004793    52,31         0,25                

Mistura do solo superficial “topsoil”, incluso espalhamento do material e compactação

Camada drenante com areia grossa, com execução mecanizada

Impermeabilizante de cristalização tipo Penetron Admix na proporção de 2,5 % do peso do 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    C 1,000          116,35       116,35            

CUSTO TOTAL 121,77R$        

BDI 26,93% 32,79R$         

PREÇO TOTAL 154,56R$        

ITEM 4.1.1 CPU - 014 REF. 73816/001 SINAPI

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,01750      18,86         0,33                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,79930      14,36         11,48              

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    C 0,06700      116,35       7,80                

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    CR 0,07210      81,67         5,89                

9833

TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, 

SISTEMA IRRIGACAO

M     AS 1,000          9,94           9,94                

4021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 

RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    CR 1,400          6,46           9,04                

5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP CR 0,0032442  167,21       0,54                

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP CR 0,00760      4,61           0,04                

CUSTO TOTAL 45,06R$         

BDI 26,93% 12,13R$         

PREÇO TOTAL 57,19R$         

ITEM 4.1.2 CPU - 015 REF. 73816/001 SINAPI

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,01750      18,86         0,33                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,79930      14,36         11,48              

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    C 0,06700      116,35       7,80                

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    CR 0,07660      81,67         6,26                

9830

TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, 

SISTEMA IRRIGACAO

M     AS 1,000          5,32           5,32                

4021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 

RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    CR 1,400          6,46           9,04                

5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP CR 0,0032442  167,21       0,54                

Tubo de  PEAD perfurado TP100mm, incluso  manta Bidim RT-14, dreno em brita nº 01, 

Tubo de  PEAD perfurado TP65mm, incluso  manta Bidim RT-14, dreno em brita nº 01, areia, 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho
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Responsabilidades definidas em declarações de orçamentista no

processo SEI nº 23106.109852/2017-35 18



Fundação Universidade de Brasília

Centro de Planejamento Oscar Niemeyer

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP CR 0,00760      4,61           0,04                

CUSTO TOTAL 40,81R$         

BDI 26,93% 10,99R$         

PREÇO TOTAL 51,80R$         

ITEM 4.1.3 CPU - 016 REF. 89834 SINAPI

UND. un 

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,16000      18,86         3,02                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16000      14,36         2,30                

10637/ORSE

CONEXÃO Y 100 X 100 PEAD (KATANET OU 

SIMILAR) (APLICADO FATOR DE CONVERSÃO DA 

PEÇA)

UN 0,70000      22,43         15,70              

CUSTO TOTAL 21,02R$         

BDI 26,93% 5,66R$           

PREÇO TOTAL 26,68R$         

ITEM 4.1.4 CPU - 017 REF. 89834 SINAPI

UND. un 

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,16000      18,86         3,02                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16000      14,36         2,30                

10637/ORSE

CONEXÃO Y 100 X 100 PEAD (KATANET OU 

SIMILAR) (APLICADO FATOR DE CONVERSÃO DA 

PEÇA)

UN 0,80000      22,43         17,94              

CUSTO TOTAL 23,26R$         

BDI 26,93% 6,26R$           

PREÇO TOTAL 29,52R$         

ITEM 4.1.5 CPU - 018 REF. 89834 SINAPI

UND. un 

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,16000      18,86         3,02                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16000      14,36         2,30                

10637/ORSE
CONEXÃO Y 100 X 100 PEAD (KATANET OU 

SIMILAR)
UN 1,00000      22,43         22,43              

CUSTO TOTAL 27,75R$         

BDI 26,93% 7,47R$           

PREÇO TOTAL 35,22R$         

ITEM 4.1.6 CPU - 019 REF. 89834 SINAPI

UND. un 

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,16000      18,86         3,02                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16000      14,36         2,30                

JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos, 65x65,  fornecimento e instalação

JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos,  100x65,  fornecimento e 

JunçãoPEAD , rosqueável, destinado a unir tubos drenos,  100x100,  fornecimento e 

Luva de redução PEAD, de encaixe, destinado a unir tubos drenos  100x65,  fornecimento e 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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10637 ORSE

JUNCAO PEAD, DE ENCAIXE, DESTINADO A UNIR 

TUBOS DRENOS  100x65 (APLICADO FATOR DE 

CONVERSÃO DA PEÇA)

UN 0,90000      22,43         20,19              

CUSTO TOTAL 25,51R$         

BDI 26,93% 6,87R$           

PREÇO TOTAL 32,38R$         

ITEM 4.1.7 CPU - 020 REF. 75029/001

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,20000      18,86         3,77                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,80000      14,36         11,49              

38052

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, 

FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 

DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - 

E.M)

M     1,000          5,32           5,32                

CUSTO TOTAL 20,58R$         

BDI 26,93% 5,54R$           

PREÇO TOTAL 26,12R$         

ITEM 4.1.8 CPU - 021 REF. 75029/001

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,20000      18,86         3,77                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,80000      14,36         11,49              

38053

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, 

FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA 

DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - 

EM)

M     1,000          10,98         10,98              

CUSTO TOTAL 26,24R$         

BDI 26,93% 7,07R$           

PREÇO TOTAL 33,31R$         

ITEM 4.1.9 CPU - 022 REF. 75029/001

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,20000      18,86         3,77                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,80000      14,36         11,49              

38054

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, 

FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA 

DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - 

EM)

M     1,000          18,88         18,88              

CUSTO TOTAL 34,14R$         

BDI 26,93% 9,19R$           

PREÇO TOTAL 43,33R$         

Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT100mm, fornecimento e instalação

Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT150mm, fornecimento e instalação

Tubo de PEAD corrugado não perfurado TT170mm, fornecimento e instalação

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 4.1.10 94869

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88246
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,16000      15,11         2,42                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16000      14,36         2,30                

41779

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, 

INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA 

SANEAMENTO

M     AS 1,00000      124,19       124,19            

CUSTO TOTAL 128,91R$        

BDI 26,93% 34,72R$         

PREÇO TOTAL 163,63R$        

ITEM 4.1.11 94871

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88246
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,17400      15,11         2,63                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,17400      14,36         2,50                

41780

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, 

INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA 

SANEAMENTO

M     AS 1,00000      146,88       146,88            

CUSTO TOTAL 152,01R$        

BDI 26,93% 40,94R$         

PREÇO TOTAL 192,95R$        

ITEM 4.1.12 CPU - 023 REF. 94875

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88246
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,19700      15,11         2,98                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,19700      14,36         2,83                

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP CR 0,06380      98,00         6,25                

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI CR 0,03970      35,51         1,41                

41781

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, 

INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA 

SANEAMENTO

M     AS 1,00000      323,80       323,80            

CUSTO TOTAL 337,27R$        

BDI 26,93% 90,83R$         

PREÇO TOTAL 428,10R$        

Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , TSN2-300mm,  fornecimento e 

Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , TSN2-400mm,  fornecimento e 

Tubo corrugado de dupla parede em PEAD, classe SN2 , TSN2-250mm,  fornecimento e 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325
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ITEM 4.1.14 CPU - 024 REF. 05949/ORSE

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,23000      18,86         4,34                

25888

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 

PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( 

SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 

ESGOTO (NBR 15561)

M     1,000          79,23         79,23              

CUSTO TOTAL 83,57R$         

BDI 26,93% 22,51R$         

PREÇO TOTAL 106,08R$        

ITEM 4.2.1 83449 REF. SINAPI ANTIGO

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    1,26000      4,73           5,96                

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,01242      116,35       1,45                

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,15000      89,17         13,38              

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    11,00000    0,74           8,14                

1358

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

17 MM

M2    0,12000      24,45         2,93                

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    34,69000    0,41           14,22              

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,01314      81,67         1,07                

4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,01200      81,67         0,98                

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    200,00000  0,31           62,00              

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,01000      19,27         96,54              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,81000      14,36         126,51            

CUSTO TOTAL 333,18R$        

BDI 26,93% 89,73R$         

PREÇO TOTAL 422,91R$        

ITEM 4.2.4 74124/3 REF. SINAPI ANTIGO

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,40000      19,88         27,83              

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,40000      2,92           4,09                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,50000      19,27         105,99            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,80000      14,36         112,01            

Caixa de inspeção 60x60x70cm em alvenaria

Poço de visita de rede agua pluvial em concreto armado 1,20X1,20X1,40m parede e=15cm, 

Tubo de PEAD  110mm PE-80, PN-12,5, fornecimento e instalação (sistema de 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho
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92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 15,00000    105,58       1.583,70         

92882
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,84000    8,77           138,92            

92883
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,84000    7,96           126,09            

92884
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 6,33360      6,97           44,15              

92885
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 6,33600      6,56           41,56              

92886
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 6,33600      6,21           39,35              

92887
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015
KG 12,67200    6,09           77,17              

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 1,80000      264,01       475,22            

CUSTO TOTAL 2.776,08R$     

BDI 26,93% 747,60R$        

PREÇO TOTAL 3.523,68R$     

ITEM 4.2.5 CPU - 025 REF. 83692 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,50000      19,27         28,91              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,50000      14,36         21,54              

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    C 0,02190      89,17         1,95                

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    CR 9,94000      0,41           4,08                

11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 

CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, 

REDE PLUVIAL/ESGOTO

UN    AS 1,000          319,22       319,22            

CUSTO TOTAL 375,70R$        

BDI 26,93% 101,18R$        

PREÇO TOTAL 476,88R$        

ITEM 4.2.6 CPU - 026 REF. 99861 SINAPI

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 1,45800      19,16         27,94              

88251
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 1,19800      15,72         18,83              

4777
PERFIL CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 22 X 22MM 

EM CHAPA DE AÇO CARBONO #16 (0,485 KG/M)
KG    CR 1,01850      4,56           4,64                

40598
PERFIL "U" 20 X 20MM EM CHAPA DE AÇO 

CARBONO #16 (0,635 KG/M)
KG    CR 5,80073      6,73           39,04              

Grelha em perfilado de aço 98 x 30 cm, requadro de perfil cantoneira de abas iguais 22 x 

Tampão ferro fundido articulado 37kg carga max. 12.500kg diâmetro abertura 500mm p/ 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325
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11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 

IGUAL A 2,50 MM
KG    CR 0,03350      17,17         0,58                

74064/1
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 

FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS
M2 CR 0,30000      18,67         5,60                

CUSTO TOTAL 96,63R$         

BDI 26,93% 26,02R$         

PREÇO TOTAL 122,65R$        

ITEM 4.2.7 CPU - 027 REF. 73816/001 SINAPI

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20000      19,27         3,85                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,20000      14,36         2,87                

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 CR 0,25000      56,80         14,20              

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 CR 0,45500      4,33           1,97                

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 CR 0,02275      491,11       11,17              

87343

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 

KG. AF_06/2014

M3 CR 0,05100      391,23       19,95              

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 CR 1,60000      48,82         78,11              

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 1,17000      12,00         14,04              

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 3,16000      9,83           31,06              

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,08000      291,78       23,34              

CUSTO TOTAL 200,56R$        

BDI 26,93% 54,01R$         

PREÇO TOTAL 254,57R$        

ITEM 4.2.9 CPU - 060 REF. 73816/001 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,50000      19,27         9,64                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,50000      14,36         7,18                

Canaleta em concreto, p/ grelha, revestida internamente com barra lisa argamassada com 

Bloco em concreto, conforme detalhamento CP1 e CP2

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 CR 0,05000      56,80         2,84                

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 CR 0,45500      4,33           1,97                

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 CR 0,02275      491,11       11,17              

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 CR 0,80000      48,82         39,06              

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 1,31670      12,00         15,80              

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 1,58000      9,83           15,53              

9869
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA 

(NBR-5648)
M     CR 0,45000      5,79           2,61                

9877
TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM,  

PARA VENTILACAO
M     CR 1,00000      45,87         45,87              

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,13300      291,78       38,81              

CUSTO TOTAL 190,48R$        

BDI 26,93% 51,30R$         

PREÇO TOTAL 241,78R$        

ITEM 5.1.1 CPU - 029 REF. 46.15.111 CPOS

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,05000      18,86         0,94                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,09000      14,85         1,34                

9815

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, 

PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M     CR 1,02000      6,49           6,62                

CUSTO TOTAL 8,90R$           

BDI 26,93% 2,40R$           

PREÇO TOTAL 11,30R$         

ITEM 5.1.2 CPU - 030 REF. 46.15.111 CPOS

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,06000      18,86         1,13                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,12000      14,85         1,78                

Tubo Ø 25 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e instalação, inclusive conexões

Tubo Ø 32 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e instalação, inclusive conexões

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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9815

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, 

PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M     CR 1,02000      6,49           6,62                

CUSTO TOTAL 9,53R$           

BDI 26,93% 2,57R$           

PREÇO TOTAL 12,10R$         

ITEM 5.1.3 CPU - 031 REF. 46.15.111 CPOS

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,08000      18,86         1,51                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,15000      14,85         2,23                

25883

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 

PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 

11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO 

(NBR 15561)

M     CR 1,02000      16,88         17,22              

CUSTO TOTAL 20,96R$         

BDI 26,93% 5,64R$           

PREÇO TOTAL 26,60R$         

ITEM 5.1.4 CPU - 032 REF. 46.15.111 CPOS

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,09000      18,86         1,70                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,19000      14,85         2,82                

25883

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 

PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 

11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO 

(NBR 15561)

M     CR 1,02000      16,88         17,22              

CUSTO TOTAL 21,74R$         

BDI 26,93% 5,85R$           

PREÇO TOTAL 27,59R$         

ITEM 5.1.5 CPU - 033 REF. 46.15.111 CPOS

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,12000      18,86         2,26                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,24000      14,85         3,56                

25886

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 

PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO 

(NBR 15561)

M     CR 1,02000      37,75         38,51              

CUSTO TOTAL 44,33R$         

BDI 26,93% 11,94R$         

PREÇO TOTAL 56,27R$         

Tubo Ø 40 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e instalação

Tubo Ø 50 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e instalação, inclusive conexões

Tubo Ø 63 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e , inclusive conexões

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 5.1.6 CPU - 034 REF. 46.15.111 CPOS

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,14000      18,86         2,64                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,28000      14,85         4,16                

25886

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 

PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 

11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO 

(NBR 15561)

M     CR 1,02000      37,75         38,51              

CUSTO TOTAL 45,31R$         

BDI 26,93% 12,20R$         

PREÇO TOTAL 57,51R$         

ITEM 5.1.10 CPU - 035 REF. 92636 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 1,24200      18,86         23,42              

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 1,24200      14,85         18,44              

3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L 

X C)
UN    CR 0,03500      13,75         0,48                

1793
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP FEMEA, DE 4"
UN    CR 1,00000      348,88       348,88            

7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)
L     CR 0,00800      25,94         0,21                

CUSTO TOTAL 391,43R$        

BDI 26,93% 105,41R$        

PREÇO TOTAL 496,84R$        

ITEM 5.1.13 CPU - 036 REF. 92636 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 1,24200      18,86         23,42              

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 1,24200      14,85         18,44              

3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L 

X C)
UN    CR 0,03500      13,75         0,48                

1792
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP FEMEA, DE 3"
UN    CR 1,00000      172,65       172,65            

7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)
L     CR 0,00800      25,94         0,21                

CUSTO TOTAL 215,20R$        

BDI 26,93% 57,95R$         

PREÇO TOTAL 273,15R$        

Curva ferro galvanizado 90° rosca 4"

Curva ferro galvanizado 90° rosca 3"

Tubo Ø 75 de PEAD PE-80 - PN10, fornecimento e instalação, inclusive conexões

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 5.1.15 CPU - 037 REF.  SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 1,65600      18,86         31,23              

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 1,65600      14,85         24,59              

3148
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L 

X C)
UN    CR 0,05300      13,75         0,73                

6313
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3" X 2"
UN    CR 1,00000      109,21       109,21            

7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)
L     CR 0,01300      25,94         0,34                

CUSTO TOTAL 166,10R$        

BDI 26,93% 44,73R$         

PREÇO TOTAL 210,83R$        

ITEM 5.1.18 84892 REF.  SINAPI ANTIGO

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 1,60000      16,24         25,98              

88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 1,60000      19,16         30,66              

5081
BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, 

PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA
PAR   CR 1,00000      19,26         19,26              

5093
LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO 

CROMADO
PAR   CR 1,00000      13,29         13,29              

CUSTO TOTAL 89,19R$         

BDI 26,93% 24,02R$         

PREÇO TOTAL 113,21R$        

ITEM 5.1.22 CPU - 038 REF. 85120 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,65000      18,86         12,26              

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,65000      14,85         9,65                

3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L 

X C)
UN    C 0,02000      3,73           0,07                

12898

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, 

ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO 

NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

UN    C 1,00000      159,18       159,18            

CUSTO TOTAL 181,16R$        

BDI 26,93% 48,79R$         

PREÇO TOTAL 229,95R$        

ITEM 5.1.25 CPU - 039 REF. 12327/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,20000      18,86         3,77                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,20000      14,85         2,97                

Levantador em latão fundido cromado e borboleta em ferro cromado, para janela tipo 

Tê redução em ferro galvanizado, 90° rosca 3" X 2"

Manômetro escala 10 kgf/cm², caixa e anel em aço estampado 1020, acabamento em pintura 

Colar de tomada 25mm x 3/4”

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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1402

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    CR 1,00000      4,91           4,91                

CUSTO TOTAL 11,65R$         

BDI 26,93% 3,14R$           

PREÇO TOTAL 14,79R$         

ITEM 5.1.26 CPU - 040 REF. 12327/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,26000      18,86         4,90                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,26000      14,85         3,86                

1402

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    CR 1,00000      4,91           4,91                

CUSTO TOTAL 13,67R$         

BDI 26,93% 3,68R$           

PREÇO TOTAL 17,35R$         

ITEM 5.1.27 CPU - 041 REF. 12327/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,32000      18,86         6,04                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,32000      14,85         4,75                

1420

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    CR 1,00000      6,31           6,31                

CUSTO TOTAL 17,10R$         

BDI 26,93% 4,61R$           

PREÇO TOTAL 21,71R$         

ITEM 5.1.28 CPU - 042 REF. 12327/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,40000      18,86         7,54                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,40000      14,85         5,94                

1419

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    CR 1,00000      7,63           7,63                

CUSTO TOTAL 21,11R$         

BDI 26,93% 5,68R$           

PREÇO TOTAL 26,79R$         

ITEM 5.1.29 CPU - 043 REF. 12327/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,48000      18,86         9,05                

Colar de tomada 32mm x 1”

Colar de tomada 40mm x 1”

Colar de tomada 50mm x 1”

Colar de tomada 63mm x 1”

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,48000      14,85         7,13                

1413

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    CR 1,00000      11,02         11,02              

CUSTO TOTAL 27,20R$         

BDI 26,93% 7,32R$           

PREÇO TOTAL 34,52R$         

ITEM 5.1.30 CPU - 044 REF. 90375 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,11900      18,86         2,24                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,11900      14,85         1,77                

Cotação Conexão Flexível Swing Joint 1" x 1" 30,5 cm Rain Bird UN 1,00000      152,96       152,96            

20083
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

1000 CM3
UN    CR 0,01100      48,48         0,53                

CUSTO TOTAL 157,50R$        

BDI 26,93% 42,41R$         

PREÇO TOTAL 199,91R$        

ITEM 5.1.31 CPU - 045 REF.  98111 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16930      19,27         3,26                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,16930      14,36         2,43                

ORSE 

INSUMO 

10987

CAIXA PARA VÁLVULA SOLENÓIDE 12" VB-STD UN 1,00000      127,95       127,95            

CUSTO TOTAL 133,64R$        

BDI 26,93% 35,99R$         

PREÇO TOTAL 169,63R$        

ITEM 5.1.32 CPU - 046 REF. 73795/005 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,70000      18,86         13,20              

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,70000      14,85         10,40              

Cotação
VÁLVULA SOLENÓIDE 200PEB  DE 2" DA RAIN 

BIRD
UN 1,00000      635,51       635,51            

CUSTO TOTAL 659,11R$        

BDI 26,93% 177,50R$        

PREÇO TOTAL 836,61R$        

Conexão Flexível Swing Joint 1" x 1" 30,5 cm Rain Bird

Caixa de válvula, modelo VB-STD-H da Rain Bird, com tampa verde

Válvula solenóide 200PEB  de 2" da Rain Bird

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 5.1.33 CPU - 047 REF.  09461/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,15000      18,86         2,83                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,15000      14,85         2,23                

Cotação

ASPERSOR TIPO FALCON MODELO F4-FC-SS  

(CÍRCULO COMPLETO)  DA RAIN BIRD,   COM 

ALTURA DE ELEVAÇÃO 10 CM, COM RAIO DE 

ALCANCE DE12,5 ,  PRESSÃO DE SERVIÇO DE 35 

MCA. 

UN 1,00000      304,88       304,88            

CUSTO TOTAL 309,94R$        

BDI 26,93% 83,47R$         

PREÇO TOTAL 393,41R$        

ITEM 5.1.34 CPU - 048 REF.  09461/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,15000      18,86         2,83                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,15000      14,85         2,23                

Cotação

ASPERSOR TIPO FALCON MODELO F4-PC-SS 

(CÍRCULO PARCIAL) DA RAIN BIRD,   COM ALTURA 

DE ELEVAÇÃO 10 CM, COM RAIO DE ALCANCE DE 

16,8 M,  PRESSÃO DE SERVIÇO DE 35 MCA. 

UN 1,00000      304,88       304,88            

CUSTO TOTAL 309,94R$        

BDI 26,93% 83,47R$         

PREÇO TOTAL 393,41R$        

ITEM 5.1.36 CPOS 38.13.016

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,04000      19,48         0,78                

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,04000      15,34         0,61                

P.03.000.04

2627
DUTO CORRUGADO TIPO KANALEX-KL, DN= 40MM CR 1,03000      7,34           7,56                

CUSTO TOTAL 8,95R$           

BDI 26,93% 2,41R$           

PREÇO TOTAL 11,36R$         

ITEM 5.1.35 CPU - 049 REF.  SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 6,00000      19,48         116,88            

Cotação CONTROLADOR CENTRAL RZX- RAIN BIRD UN 1,00000      349,48       349,48            

ORSE 

INSUMO 

9271

SENSOR DE CHUVA PARA REDES DE IRRIGAÇÃO, 

MODELO RSD-Bex MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
UN 1,00000      279,61       279,61            

CUSTO TOTAL 745,97R$        

BDI 26,93% 200,89R$        

PREÇO TOTAL 946,86R$        

Aspersor tipo Falcon modelo F4-FC-SS  (círculo completo)  da Rain Bird,   com altura de 

Aspersor tipo Falcon modelo F4-PC-SS (círculo parcial) da Rain Bird,   com altura de 

Controlador central RZX- Rain Bird, com sensor de chuva

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 5.1.40 CPU - 050

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H CR 0,48000      18,86         9,05                

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H CR 0,48000      14,85         7,13                

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 6,00000      19,48         116,88            

73836/2
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV
UN CR 2,00000      507,91       1.015,82         

ORSE 

INSUMO 

10048

PRESSOSTATO DIFERENCIAL VÁLVULA DE 

GAVETA DE 1/2" E AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO
UN 1,00000      140,00       140,00            

6019
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 1 " (REF 1509)
UN    CR 2,00000      33,58         67,16              

737

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 

ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 

MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H

UN    CR 2,00000      5.243,90    10.487,80       

CUSTO TOTAL 11.843,84R$   

BDI 26,93% 3.189,55R$     

PREÇO TOTAL 15.033,39R$   

ITEM 6.1.1 CPU - 051

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 18,00000    19,48         350,64            

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 18,00000    15,34         276,12            

12043

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN    CR 1,00000      1.302,69    1.302,69         

74130/7

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN CR 1,00000      858,51       858,51            

74130/6

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CR 2,00000      330,69       661,38            

74130/4

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CR 2,00000      85,81         171,62            

CUSTO TOTAL 3.620,96R$     

BDI 26,93% 975,12R$        

PREÇO TOTAL 4.596,08R$     

ITEM 6.1.4 CPU - 052 REF. C2065 SEINFRA

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 3,50000      19,48         68,18              

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 3,50000      15,34         53,69              

Conjunto moto bomba centrifuga horizontal, monobloco, múltiplos estágios, rotação 

Quadro de entrada barramento geral (QGBT) conforme projeto, fornecimento e instalação

Quadro elétrico para ligação comando e sinalização das motobombas de irrigação das 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,00000      24,88         24,88              

I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA UN 2,00000      27,97         55,94              

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 3,00000      74,31         222,93            

I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UN 4,00000      45,60         182,40            

I1205 FUSIVEL DIAZED 63A UN 5,00000      3,87           19,35              

I1692
PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS 

DERIVAÇÃO/LIGACÃO
UN 6,00000      9,02           54,12              

CUSTO TOTAL 681,49R$        

BDI 26,93% 183,53R$        

PREÇO TOTAL 865,02R$        

ITEM 6.1.5 CPU - 053

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 CR 6,24000      4,33           27,02              

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 CR 0,31200      491,11       153,23            

98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

M2 CR 6,24000      30,36         189,45            

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 CR 19,57000    62,48         1.222,73         

92484

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 CR 6,63000      137,97       914,74            

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG CR 44,75000    10,36         463,61            

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,59670      291,78       174,11            

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 CR 39,14000    40,59         1.588,69         

88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 CR 39,14000    2,52           98,63              

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 CR 39,14000    11,69         457,55            

CUSTO TOTAL 5.289,76R$     

BDI 26,93% 1.424,53R$     

PREÇO TOTAL 6.714,29R$     

Mureta em alvenaria de tijolos cerâmico, revestido com reboco, selador e pintura aclílica, 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 6.1.6 CPU - 054

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 22,00000    19,48         428,56            

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 22,00000    15,34         337,48            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 22,00000    14,36         315,92            

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA 

DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 

KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP CR 4,00000      122,26       489,04            

3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 

MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV
UN AS 6,00000      19,30         115,80            

3405

ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO 

TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA 

TENSAO DE *15* KV

UN    AS 6,00000      63,05         378,30            

444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, 

PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, 

COMPRIMENTO *290* MM

UN    CR 6,00000      17,92         107,52            

ORSE 

INSUMO 

3977

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO 

SEM COSTURA 4" X 3M
M 11,00000    98,97         1.088,63         

2628

CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 

MM (4")

UN    CR 1,00000      197,89       197,89            

1800
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP MACHO, DE 4"
UN    CR 2,00000      396,20       792,40            

3915
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 4"
UN    CR 4,00000      85,01         340,04            

868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     CR 37,20000    11,13         414,04            

5047

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, 

TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO 

PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, 

CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 

10,00 KA

UN    AS 3,00000      302,69       908,07            

4276

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO 

NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 5 KA

UN    CR 3,00000      241,40       724,20            

11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 

(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2
UN    CR 3,00000      7,95           23,85              

421
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 

NOMINAL DE 16 MM
UN    AS 6,00000      10,73         64,38              

11272

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 

AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN    CR 6,00000      4,31           25,86              

11837

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, 

DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 

120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 

MM2

UN    CR 6,00000      42,35         254,10            

402
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 

ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM
UN    CR 6,00000      9,04           54,24              

Conjunto de subestação aérea de 150KVa, transformador trifásico 150 KVa /15 KV - TAP's 

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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3380

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO

UN    CR 9,00000      43,03         387,27            

439

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    AS 2,00000      9,29           18,58              

1008

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M     CR 6,00000      3,87           23,22              

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     CR 33,00000    15,38         507,54            

342
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 

KG/M)
KG    CR 2,00000      13,53         27,06              

432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    AS 4,00000      8,08           32,32              

4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN    CR 14,00000    1,85           25,90              

11838
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO 

DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
UN    CR 9,00000      21,03         189,27            

ORSE 

INSUMO 

596

CHAVE SECCIONADORA S32 400 A COM CARGA UM 1,00000      1.740,30    1.740,30         

1062

CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR 

TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 

USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    C 2,00000      199,90       399,80            

5034
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 

M (NBR 8451)
UN    CR 1,00000      1.036,10    1.036,10         

7614

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, 

POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 

KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

UN    AS 1,00000      10.139,08  10.139,08       

11272

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO 

AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN    3,00000      4,31           12,93              

34519
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM 

SECAO, 90 X 90 MM
UN    2,00000      71,82         143,64            

421
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 

NOMINAL DE 16 MM
UN    6,00000      10,73         64,38              

379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, 

DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN    18,00000    0,73           13,14              

CUSTO TOTAL 21.820,85R$   

BDI 26,93% 5.876,35R$     

PREÇO TOTAL 27.697,20R$   

ITEM 6.2.1 CPOS 38.13.040

UND. m

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,04000      19,48         0,78                

88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 0,04000      15,34         0,61                

CPOS 

P.03.000.04

2624

DUTO CORRUGADO TIPO KANALEX-KL DN 100 MM CR 1,03000      16,83         17,33              

CUSTO TOTAL 18,72R$         

BDI 26,93% 5,04R$           

PREÇO TOTAL 23,76R$         

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho

CREA nº 1.960/D-RR - ART nº 0720180072325

Eng. Jessica S. da Rocha

CREA nº 21.089/D-DF - ART nº 0720180072327
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ITEM 6.4.1 83450 REF. SINAPI ANTIGO

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    2,24000      4,73           10,60              

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,02020      116,35       2,35                

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,17000      89,17         15,16              

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    12,40000    0,74           9,18                

1358

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 

17 MM

M2    0,16000      24,45         3,91                

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    43,50000    0,41           17,84              

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,02340      81,67         1,91                

4722
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,02000      81,67         1,63                

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    230,00000  0,31           71,30              

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,70000      19,27         109,84            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,70000    14,36         153,65            

CUSTO TOTAL 397,37R$        

BDI 26,93% 107,01R$        

PREÇO TOTAL 504,38R$        

ITEM 6.6.1 73965/10 REF. SINAPI ANTIGO

UND. m³

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000      14,36         50,26              

CUSTO TOTAL 50,26R$         

BDI 26,93% 13,54R$         

PREÇO TOTAL 63,80R$         

ITEM 7.2.1 CPU - 055

UND. mês

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00000  14,36         1.723,20         

CUSTO TOTAL 1.723,20R$     

BDI 26,93% 464,06R$        

PREÇO TOTAL 2.187,26R$     

ITEM 7.3.1 CPU - 056

UND. m²

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

90773
DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,03900      14,75         0,58                

CUSTO TOTAL 0,58R$           

BDI 26,93% 0,16R$           

PREÇO TOTAL 0,74R$           

Caixa de passagem 80x80x80 em alvenaria com fundo brita, conforme projeto

AS BUILT, do Projeto de Arquitetura, Estrutural,  Instalações Elétricas, Irrigação e 

Escavação manual de valas em terra compacta, profundidade de 0 m < h <= 1 m

Limpeza permanente de obra
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ITEM 7.1.1 CPU - 057 REF. SINAPI ANTIGO

UND. cj

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88249
AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 3,60000      30,15         108,54            

88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 1,80000      45,40         81,72              

CUSTO TOTAL 190,26R$        

BDI 26,93% 51,24R$         

PREÇO TOTAL 241,50R$        

ITEM 7.1.2 CPU - 058 REF. SINAPI ANTIGO

UND. un 

 INSUMOS UN SER.CG C. UNIT. C.TOTAL

88249
AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 4,00000      30,15         120,60            

88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H CR 2,00000      45,40         90,80              

CUSTO TOTAL 211,40R$        

BDI 26,93% 56,93R$         

PREÇO TOTAL 268,33R$        

ITEM 1.4.2 CPU - 059 REF. 00032/ORSE

UND. m²

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,030          14,36         0,43                

CUSTO TOTAL 0,43R$           

BDI 26,93% 0,12R$           

PREÇO TOTAL 0,55R$           

ITEM 4.2.9 CPU - 060 REF. 73816/001 SINAPI

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,50000      19,27         9,64                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,50000      14,36         7,18                

93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

M3 CR 0,38400      56,80         21,81              

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 CR 0,64000      4,33           2,77                

83534

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 

INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 CR 0,03200      491,11       15,72              

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 CR 0,64000      48,82         31,24              

10326/ORSE TUBO DE AÇO INOX 1/2" ESP.1,20MM M CR 0,60000      16,73         10,04              

Remoção das placas do piso emborrachado existente 

Bloco em concreto, conforme detalhamento CP1 e CP2

Ensaio de resistência a compressão simples com 4 corpos de prova, inclusive 

Ensaio de compactação - amostras trabalhadas - solos

Eng. Thiago Cesar T. K. de Carvalho
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1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

M3    CR 0,06400      291,78       18,67              

CUSTO TOTAL 117,07R$        

BDI 26,93% 31,53R$         

PREÇO TOTAL 148,60R$        

ITEM 4.2.2 CPU - 061 03199/ORSE

UND. un

 INSUMOS UN SER.CG CONS. C. UNIT. C.TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,15000      19,27         2,89                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,15000      14,36         2,15                

02602/ORSE
GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 

50CM
UN CR 1,00000      87,57         87,57              

CUSTO TOTAL 92,61R$         

BDI 26,93% 24,94R$         

PREÇO TOTAL 117,55R$        

	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm
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Obra: REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO 01 DO CENTRO OLÍMPICO

Local: CENTRO OLÍMPICO - CAMPUS DARCY RIBEIRO - UnB

Canteiro+Adm. Pista 01 Pista 02

18,78% 81,27% 86,47%

4.891.467,52R$   100%
8,78% 10,00% 5,20% 5,20% 7,00% 6,53%

4.891.467,52R$  

93,47% 100,00%

427.598,20R$     408.977,40R$     

8,74% 8,36%

1.346.104,88R$  1.755.082,28R$  

27,52% 35,88%

475.351,31R$     462.169,32R$     
PARCIAL DO MÊS

429.226,89R$     489.279,79R$     254.557,74R$     254.557,74R$     342.411,55R$     319.302,93R$     

8
ADMINISTRACAO 

DA OBRA

7,00% 6,53%

298.031,44R$      6,09%25.991,86 29.563,65 15.635,90 15.635,90 21.051,75 19.643,80

8,78% 10,00% 5,20% 5,20%8,74% 8,36%

26.132,02 24.997,49 24.506,08 37.818,4128.928,87 28.125,71

30% 45%

72.713,97R$        

5% 5%

3.635,70 3.635,707

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARE

S

5%

174.862,71R$      3,57%17.486,27 17.486,27

1,49%3.635,70 21.814,19 32.721,28

6
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS

10% 10%

5 IRRIGAÇÃO

15%

17.486,27

20% 15%

34.972,54 26.229,41

217.385,03R$      4,44%43.477,01 43.477,01 32.607,76

20% 20%

15% 15%

1.779.585,62R$   

694.052,25R$      14,19%

36,38%88.979,28 177.958,56 177.958,56 266.937,85 266.937,85

5% 10% 10%

20,09%98.277,81 982.778,12R$      

10% 10%

98.277,81 98.277,81

10% 10%

25%

672.058,38R$      13,74%403.235,03 268.823,351
SERVIÇOS 

PRELIMINARES  

60% 40%

177.958,56 177.958,56

15%

3

ARQUITETURA E 

ELEMENTOS DE 

URBANISMO  

2
ESTRUTURAS DE 

CONCRETO

10%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERÍODO DE EXECUÇÃO

VALOR TOTAL C/ BDI
Mês 01 Mês 02 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 08Mês 06 Mês 07

104.107,84 104.107,84

10%

4 DRENAGEM 104.107,83

ACUMULADO
429.226,89R$     918.506,68R$     3.975.195,30R$  4.229.753,04R$  4.572.164,59R$  

8,78%

147.416,72 245.694,53

5% 10%

88.979,28 177.958,56

5% 5%

88.979,28 88.979,28

147.416,72 147.416,72

15%

32.607,75

20% 20%

138.810,45 138.810,45

15% 15%

32.607,75 32.607,75

15% 15%

104.107,84

403.618,16R$     624.416,49R$     

8,25% 12,77%

2.158.700,44R$  3.720.637,56R$  

44,13% 76,06%

5%

3.635,70

8,25% 12,77%9,72% 9,45%

9,72% 9,45%

2.634.051,75R$  3.096.221,07R$  

53,85% 63,30%

169.082,14R$     

42.258,17R$       

20% 15%

34.972,54 26.229,41

5%

3.635,70

15% 15%

298.031,44R$     

509.371,75R$     

15% 15%

2.056.663,14R$  

159.528,47R$     

595.635,21R$     

947.046,27R$     

335.350,15R$     

145.289,33R$     

124.846,38R$     

17.736,82R$       

2.325.432,63R$  

343.447,77R$     

387.142,91R$     

832.539,35R$     

358.702,10R$     

72.095,70R$       

50.016,33R$       

12.718,98R$       
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CODIGO COTAÇÃO MATERIAL UN 

Grelha flexível em PVC 30cm m Tech Shop Piscinas

SITUAÇÃO Orçamento obtido do site

PREÇO  R$                              115,00 

SITE
 http://www.techshoppis

cinas.com.br

E-MAIL  

DATA 10/09/2018

PREÇO MEDIANO  R$                              115,00 

Válvula solenóide 200-PEB 2" m Canal Agrícola Aguar Terra Água

SITUAÇÃO Preço obtido do site Preço obtido do site Preço obtido do site

PREÇO  R$                              720,50  R$                              776,33  R$                              654,58 

SITE

 https://www.canalagrico

la.com.br/valvula-

solenoide-rainbird-200-

peb

http://www.aguar.com.br/prod

uto/rain-bird/valvula-

solenoide-200-peb-2

https://www.terragua.com.br/v

alvula-para-irrigac-o-200-peb-

2.html

E-MAIL  

DATA 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019

PREÇO MEDIANO  R$                              720,50 

Aspersor círculo parcial m Canal Agrícola Aguar Terra Água

SITUAÇÃO Preço obtido do site Preço obtido do site Preço obtido do site

PREÇO  R$                              330,02  R$                              373,33  R$                              314,03 

SITE

https://www.canalagrico

la.com.br/aspersor-

rotor-rainbird-falcon-

6504-sam-cp-inox

http://www.aguar.com.b

r/produto/rain-

bird/aspersor-rotor-p-

irrigacao-falcon-6504-fc-

ss-sem-

bocal/?st=true&option1

=&option2=&option3=

https://www.terragua.co

m.br/aspersores/serie-

falcon/aspersor-rotor-

para-irrigac-o-circulo-

parcial-e-cortina-de-aco-

falcon-6504-

if4pcss.html

E-MAIL  

DATA 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019

PREÇO MEDIANO  R$                              330,02 

Aspersor círculo total m Canal Agrícola Aguar Terra Água

SITUAÇÃO Preço obtido do site Preço obtido do site Preço obtido do site

PREÇO  R$                              330,02  R$                              373,33  R$                              314,03 

SITE

https://www.canalagrico

la.com.br/aspersor-

rotor-rainbird-falcon-

6504-sam-fc-inox

http://www.aguar.com.b

r/produto/rain-

bird/aspersor-rotor-p-

irrigacao-falcon-6504-fc-

ss-sem-

bocal/?st=true&option1

=&option2=&option3=

https://www.terragua.com.br/a

spersores/serie-

falcon/aspersor-rotor-para-

irrigac-o-circulo-completo-e-

cortina-de-aco-falcon-6504-

if4fcss.html

E-MAIL  

DATA 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019

PREÇO MEDIANO  R$                              330,02 

Controlador de irrigação m Canal Agrícola Aguar Terra Água

SITUAÇÃO Preço obtido do site Preço obtido do site Preço obtido do site

PREÇO  R$                              369,31  R$                              402,00  R$                              349,48 

SITE

https://www.canalagricola.co

m.br/temporizador-irrigacao-

interno-4-estacoes-rainbird

https://www.americanas

.com.br/produto/52414

837?DCSext.recom=R

R_item_page.rr1-

https://www.terragua.com.br/c

ontroladores/serie-

rzx/controlador-para-irrigac-o-

indoor-4-estacoes-220v-esp-

rzx-rzx4i-230v.html
E-MAIL  

DATA 23/08/2019 24/08/2019 23/08/2019

PREÇO MEDIANO  R$                              369,31 

Injetor Venturi 2" m Biosementes Makino

SITUAÇÃO Preço obtido do site Preço obtido do site Preço obtido do site

PREÇO  R$                              214,04  R$                              250,00 

SITE

https://www.biosemente

s.com.br/loja/item/Injet

or-Venturi-para-

fertirrigacao-com-

https://makino.com.br/k

it-tubo-venturi-2-

viqua?keyword=venturi

E-MAIL  

DATA 23/08/2019 23/08/2019

EMPRESA  

Mapa de cotações
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https://makino.com.br/kit-tubo-venturi-2-viqua?keyword=venturi
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PREÇO MEDIANO  R$                              232,02 

Conexão Flexível Swing Joint 1" x

1" 30,5 cm Rain Bird

m
Canal Agrícola Irricom Irricenter

SITUAÇÃO Preço obtido do site Preço obtido do site Preço obtido do site

PREÇO  R$                              190,58  R$                              152,96  R$                              123,11 

SITE

https://www.canalagrico

la.com.br/conex-o-

flexivel-swing-joint-1-x-

1-30-5-cm-rain-bird

http://www.irricom.com.

br/index.php/loja-

virtual/artigos-

instalacao/conectores/s

https://www.irricenter.c

om.br/swing-joint-dn-

1.html

E-MAIL  

DATA 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019

PREÇO MEDIANO  R$                              152,96 
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CÓDIGO ITEM VALOR ADOTADO

A Administração central 4,00%

B Despesas financeiras 1,23%

C Seguros e garantias 0,80%

ISS (PMNF) 1,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Total D 4,65%

E Lucro 7,40%

R Risco 1,27%

T CPRB 4,50%

26,93%

CÓDIGO ITEM VALOR ADOTADO

A Administração central 3,45%

B Despesas financeiras 0,85%

C Seguros e garantias 0,48%

ISS (PMNF) 0,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Total D 3,65%

E Lucro 5,11%

R Risco 0,85%

T CPRB 4,50%

20,93%RESULTADO BDI NORMAL

Fórmula de cálculo:

BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES

D

RESULTADO BDI NORMAL

BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

COMPOSIÇÃO DE BDI

D

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐶 + 𝑅 + 𝐴 ∗ 1 + 𝐵 ∗ 1 + 𝐸

[1 − 𝐷 + 𝑇 ]
− 1 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS MENSALISTAS

A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

A.1 INSS 0,00% 0,00%

A.2 SESI 1,50% 1,50%

A.3 SENAI 1,00% 1,00%

A.4 INCRA 0,20% 0,20%

A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A.6 Salário educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%

A.8 FGTS 8,00% 8,00%

A.9 SECONCI 1,00% 1,00%

17,80% 17,80%

B. ENCARGOS TRABALHISTAS

B.1 Repouso semanal remunerado 17,77% Não incide

B.2 Feriados 3,41% Não incide

B.3 Auxílio enfermidade 0,90% 0,70%

B.4 13o salário 10,72% 8,33%

B.5 Licença paternidade 0,06% 0,05%

B.6 Faltas justificadas 0,71% 0,56%

B.7 Dias de chuvas 1,42% Não incide

B.8 Auxílio acidente de trabalho 0,11% 0,08%

B.9 Férias gozadas 8,12% 6,31%

B.10 Salário maternidade 0,03% 0,02%

43,25% 16,05%

C. ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C.1 Aviso prévio indenizado 5,19% 4,04%

C.2 Aviso prévio trabalhado 0,12% 0,10%

C.3 Férias indenizadas 5,24% 4,08%

C.4 Depósito rescisão sem justa causa 4,98% 3,88%

C.5 Indenização adicional 0,44% 0,34%

15,97% 12,44%

D. INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS

D.1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 7,70% 2,86%

D.2

Reincidência do grupo A sobre aviso prévio 

trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso 

prévio trabalhado

0,44% 0,34%

8,14% 3,20%

(A+B+C+D) TOTAL 85,16% 49,49%

TOTAL D

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

ENCARGOS SOCIAIS

Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de 

acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-

desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf

TOTAL A

TOTAL B

TOTAL C
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