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OBJETO:

ENDEREÇO:

DATA:

REF. CUSTO 

INSUMOS:

BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação

20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação

02.00.000

Código Referên. Descrição Quant. Unidade Custo Unit. Custo Total BDI Preço Total

02.01.000

02.01.100

02.01.101

SINAPI 

10775 

Modificada

Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 

2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, 

completo, sem divisorias internas

2,00 mês 505,00R$      1.010,00R$     271,99R$      1.281,99R$     

02.01.200

02.01.202
SINAPI 

41598

Entrada provisória de energia elétrica 

aérea trifásica 40A em poste de madeira
1,00 Unidade 1.504,98R$  1.504,98R$     405,29R$      1.910,27R$     

02.01.400

02.01.401
SINAPI 

85423

Isolamento de obra com tela plastica com 

malha de 5mm
55,02 m2 6,63R$          364,80R$        98,24R$        463,04R$        

02.01.404
SINAPI 

74209/1

Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado
3,92 m2 346,16R$      1.356,95R$     365,43R$      1.722,38R$     

4.236,73R$    1.140,95R$  5.377,68R$    

02.02.000

02.02.300

ORSE 04715 

Modificada

Remoção de vidro temperado, com 

reaproveimento
12,56 m2 11,69R$        146,78R$        39,53R$        186,31R$        

SINAPI 

97644 

Modificada

Remoção de porta de vidro, de forma 

manual, com reaproveitamento
2,58 m2 6,03R$          15,56R$          4,19R$          19,75R$          

02.02.400

Composição 

Montada 1 

Furo em vidro (com serra copo 

diamantada)
13,00 unidade 9,89R$          128,57R$        34,62R$        163,19R$        

Composição 

Montada 2 

Furo em esquadria metálica (com serra 

copo diamantada)
1,00 unidade 10,54R$        10,54R$          2,84R$          13,38R$          

SINAPI 

90439

Furo em concreto para diâmetros 

menores ou iguais a 40 mm.
1,00 unidade 45,14R$        45,14R$          12,16R$        57,30R$          

346,59R$        93,34R$        439,93R$        

4.583,32R$    1.234,29R$  5.817,61R$    

Ligações Provisórias

DEMOLIÇÃO

SUBTOTAIS (02.02.000)

02.02.310

Proteção e sinalização

SUBTOTAIS (02.01.000)

Remoções

Furos

02.02.401

TOTAIS (02.00.000)

Construções Provisórias 

Abril_2019

SINAPI Janeiro/2019, ORSE Dezembro/2018 e SBC Dezembro/2018

                                                                                                      

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

04.00.000

Código Referên. Descrição Quant. Unidade Custo Unit. Custo Total BDI Preço Total

04.01.000

04.01.200

SINAPI 

72119  

Vidro temperado incolor, espessura 8mm, 

fornecimento e instalacao, inclusive massa 

para vedacao (Janelas Basculantes)

2,50 m2 147,92R$      369,21R$        99,43R$        468,64R$        

SBC 150075
Ferragem para vidro temperado suporte 

tipo 1230 p/ bascula
8,00 unidade 39,58R$        316,64R$        85,27R$        401,91R$        

SINAPI 

73838/1

Porta de vidro temperado, 0,90 x 2,10m, 

espessura 10mm, inclusive acessorios
2,00 unidade 1.985,84R$  3.971,68R$     1.069,57R$  5.041,25R$     

SINAPI 

73838/1 

Modificada

Instalação de porta de vidro temperado 

(Remanejar)
1,00 unidade 7,12R$          7,12R$             1,92R$          9,04R$             

04.01.300

Composição 

Montada 3 

Parede de vidro temperado incolor, 

espessura 8mm, fornecimento e 

instalacao, inclusive massa para vedação

40,19 m2 216,81R$      8.714,59R$     2.346,84R$  11.061,43R$  

Composição 

Montada 4 

Instalação de parede de vidro temperado 

incolor, espessura 8mm (Remanejar)
2,58 m2 48,39R$        124,85R$        33,62R$        158,47R$        

ORSE 3149 Película insulfilm aplicada ou Similar 4,84 m2 27,38R$        132,45R$        35,67R$        168,12R$        

04.01.560

SINAPI 

88485

Aplicação de fundo selador acrílico em 

paredes, uma demão
6,05 m2 2,09R$          12,64R$          3,40R$          16,04R$          

SINAPI 

88495

Aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, uma demão
6,05 m2 8,23R$          49,76R$          13,40R$        63,16R$          

SINAPI 

88489

Aplicação manual de pintura com tinta 

látex acrílica em paredes, duas demãos
6,05 m2 11,11R$        67,17R$          18,09R$        85,26R$          

13.766,11R$  3.707,21R$  17.473,32R$  

13.766,11R$  3.707,21R$  17.473,32R$  

04.01.200

Esquadrias

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

ARQUITETURA

SUBTOTAIS (04.01.000)

04.01.240

04.01.303

Vidros e Plásticos

Pinturas

04.01.569

TOTAIS (04.00.000)
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

06.00.000

Código Referên. Descrição Quant. Unidade Custo Unit. Custo Total BDI Preço Total

06.01.000

06.01.300

SINAPI 

91871

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm 

(3/4"), para circuitos terminais, instalado 

em parede - fornecimento e instalação

55,59 m 8,70R$          483,63R$        130,24R$      613,87R$        

ORSE 11749

Eletroduto metalico flexivel revestido 

externamente com pvc preto, diametro 

externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

3,00 m 12,71R$        38,13R$          10,27R$        48,40R$          

SINAPI 

91914

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, 

roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - 

fornecimento e instalação

6,00 Unidade 10,07R$        60,42R$          16,27R$        76,69R$          

SINAPI 

91926

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 

anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação

18,80 m 2,77R$          52,08R$          14,03R$        66,11R$          

SINAPI 

91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-

chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação

37,23 m 4,47R$          166,42R$        44,82R$        211,24R$        

SINAPI 

95778

Condulete de alumínio, tipo c, dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação

16,00 Unidade 20,33R$        325,28R$        87,60R$        412,88R$        

SINAPI 

95779

Condulete de alumínio, tipo e, dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação

4,00 Unidade 18,79R$        75,16R$          20,24R$        95,40R$          

SINAPI 

95795

Condulete de alumínio, tipo t, dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

2,00 Unidade 23,28R$        46,56R$          12,54R$        59,10R$          

ORSE 00389 Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" 4,00 Unidade 15,94R$        63,76R$          17,17R$        80,93R$          

ORSE 00390 Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" 1,00 Unidade 15,94R$        15,94R$          4,29R$          20,23R$          

SINAPI 

95787

Condulete de alumínio, tipo lr, para 

eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

6,00 Unidade 20,17R$        121,02R$        32,59R$        153,61R$        

SINAPI 

91936  

Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em 

laje - fornecimento e instalação.
4,00 Unidade 8,99R$          35,96R$          9,68R$          45,64R$          

06.01.400

06.01.401
 ORSE 07739 

Modificada

Luminária de sobrepor com aletas, para 

lâmpada fluorescente, 4 x 16w, com 

lâmpada tubular fluorescente

4,00 Unidade 279,47R$      1.117,88R$     301,05R$      1.418,93R$     

06.01.403
SINAPI 

91953

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, 

incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação

2,00 Unidade 19,73R$        39,46R$          10,63R$        50,09R$          

06.01.404
SINAPI 

92000

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 

2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação

5,00 Unidade 20,88R$        104,40R$        28,11R$        132,51R$        

06.01.410

06.01.416
ORSE 11307 

Modificada

Fechadura biométrica e cartão RFI, em 

aço, com três modos de abertura: 

impressão digital, cartão RFI e chaves; 

cadastramento de 100 usuários, digitais 

ou cartões e 10 usuários master; com 

trava dupla, da TIDAL ou similar

1,00 Unidade 1.106,70R$  1.106,70R$     298,03R$      1.404,73R$     

3.852,80R$    1.037,56R$  4.890,36R$    

06.09.000

06.09.004
SINAPI 

98297

Cabo eletrônico categoria 6, instalado em 

edificação institucional - fornecimento e 

instalação

38,77 m 2,36R$          91,50R$          24,64R$        116,14R$        

06.09.007
ORSE 11214 

Modificada

Tomada para lógica rj45, com placa, 

embutida, cat. 6
10,00 Unidade 51,98R$        519,80R$        139,98R$      659,78R$        

06.09.011 ORSE 0723

Fornecimento e instalação de saída 

horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

2,00 Unidade 3,91R$          7,82R$             2,11R$          9,93R$             

619,12R$        166,73R$     785,85R$        

4.471,92R$    1.204,29R$  5.676,21R$    

06.01.304

06.01.306

ACESSÓRIOS

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

SUBTOTAIS (06.09.000)

SUBTOTAIS (06.01.000)

TOTAIS (06.00.000)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Redes em Média e Baixa Tensão

06.01.304
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

09.00.000

Código Referên. Descrição Quant. Unidade Custo Unit. Custo Total BDI Preço Total

09.02.000

09.02.001 SINAPI 9537 Limpeza final da obra 31,60 m2 2,28R$          72,05R$          19,40R$        91,45R$          

CPOS  

05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou 

vertical de entulho até o local de despejo - 

ensacado

10,00 m3 101,16R$      1.011,60R$     272,42R$      1.284,02R$     

SINAPI 

72897 

Modificada

Carga manual de entulho em caixa 

coletora
10,00 m3 10,01R$        100,10R$        26,96R$        127,06R$        

ORSE 7962 

Modificada

Locação de caixa coletora de entulho 

capacidade 5m3
2,00 mês 339,40R$      678,80R$        182,80R$      861,60R$        

1.862,55R$    501,58R$     2.364,13R$    

1.862,55R$    501,58R$     2.364,13R$    

10.00.000

Código Referên. Descrição Quant. Unidade Custo Unit. Custo Total BDI Preço Total

10.01.000

10.01.109
SINAPI  

93572

Encarregado Geral Com Encargos 

Complementares
2,00 mês 3.220,46R$  6.440,92R$     1.734,54R$  8.175,46R$     

10.01.201
SINAPI  

90777

Engenheiro Civil De Obra Junior Com 

Encargos Complementares (2h por 

semana)

16,00 h 72,44R$        1.159,04R$     312,13R$      1.471,17R$     

7.599,96R$    2.046,67R$  9.646,63R$    

7.599,96R$    2.046,67R$  9.646,63R$    

11.00.000 R$ 32.283,86

12.00.000 R$ 8.694,04

13.00.000 R$ 40.977,90PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI)

CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS

BDI

PESSOAL

SUBTOTAIS (10.01.000)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAIS (09.00.000)

TOTAIS (10.00.000)

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

09.02.200

LIMPEZA DE OBRAS

SUBTOTAIS (09.02.000)

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite

CREA: 21011/D - DF

5



   

OBJETO:

ENDEREÇO:

DATA:

REF. CUSTO 

INSUMOS:

BDI: 26,93% Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação

20,93% Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

02.01.101

SINAPI 

10775 

Modificada

Locacao de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, 

com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem 

divisorias internas

2,00 mês 505,00R$       1.010,00R$     

10775 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 

M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS

1,00 MES   505,00R$        505,00R$          

-R$               

505,00R$          

505,00R$        

2,00

1.010,00R$     

271,99R$          

1.281,99R$     

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

02.02.310
ORSE 04715 

Modificada

Remoção de vidro temperado, com 

reaproveimento
12,56 m2 11,69R$         146,78R$        

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,35 H 19,12R$          6,69R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,35 H 14,30R$          5,00R$             

11,69R$           

-R$               

11,69R$           

12,56

146,78R$        

39,53R$           

186,31R$        

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

02.02.310

SINAPI 

97644 

Modificada

Remoção de porta de vidro, de forma manual, 

com reaproveitamento
2,58 m2 6,03R$           15,56R$           

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13 H 17,80R$          2,34R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,26 H 14,30R$          3,69R$             

6,03R$             

-R$               

6,03R$             

2,58

15,56R$           

4,19R$             

19,75R$           

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

Obra de construção das guaritas na reitoria da universidade de brasília

Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF.

Abril_2019

SINAPI Janeiro/2019, ORSE Dezembro/2018 e SBC Dezembro/2018

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

02.02.401
Composição 

Montada 1 
Furo em vidro (com serra copo diamantada) 13,00 unidade 9,89R$           128,57R$        

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,49 H 17,80R$          8,79R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 H 14,30R$          1,10R$             

9,89R$             

-R$               

9,89R$             

13,00

128,57R$        

34,62R$           

163,19R$        

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

02.02.401
Composição 

Montada 2 

Furo em esquadria metálica (com serra copo 

diamantada)
1,00 unidade 10,54R$         10,54R$           

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,49 H 19,12R$          9,44R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 H 14,30R$          1,10R$             

10,54R$           

-R$               

10,54R$           

1,00

10,54R$           

2,84R$             

13,38R$           

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

04.01.200 SBC 150075
Ferragem para vidro temperado suporte tipo 

1230 p/ bascula
8 unidade 39,58 316,64R$        

68122 SBC  
FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO SUPORTE TIPO 

1230 P/ BASCULA
1,00     UN 12,50R$          12,50R$           

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,79 H 17,80R$          14,11R$           

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,91 H 14,30R$          12,97R$           

27,08R$           

12,50R$           

39,58R$           

8,00

316,64R$        

85,27R$           

401,91R$        

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

BDI (26,93%)

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

PREÇO TOTAL

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite

CREA: 21011/D - DF
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

04.01.240

SINAPI 

73838/1 

Modificada

Instalação de porta de vidro temperado 

(Remanejar)
1,00 unidade 7,12R$           7,12R$             

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,40 H 17,80R$          7,12R$             

7,12R$             

-R$               

7,12R$             

1,00

7,12R$             

1,92R$             

9,04R$             

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

04.01.303
Composição 

Montada 3 

Parede de vidro temperado incolor, espessura 

8mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa 

para vedação

40,19 m2  R$       216,81 8.714,59R$     

10498 SINAPI MASSA PARA VIDRO 1,50 KG    5,31R$            7,96R$             

10506 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM 

COLOCACAO
1,00 M2    123,91R$        123,91R$          

11552 SINAPI

PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 

1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE 

CORRER

1,00 M     7,95R$            7,95R$             

40598 SINAPI

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE 

ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 

MM, E= 3 MM

5,13 KG    6,52R$            33,44R$           

8475 SBC BAGUETE EM NEOPRENE 3/8" 2,00 M 1,56R$            3,12R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 H 14,30R$          7,15R$             

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 H 17,80R$          8,90R$             

88627 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

0,06 M3 406,41R$        24,38R$           

16,05R$           

200,76R$          

216,81R$        

40,19

8.714,59R$     

2.346,84R$       

11.061,43R$   

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

04.01.303
Composição 

Montada 4 

Instalação de parede de vidro temperado incolor, 

espessura 8mm (Remanejar)
2,58 m2 48,39R$         124,85R$        

10498 SINAPI MASSA PARA VIDRO 1,50 KG    5,31R$            7,96R$             

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 H 17,80R$          8,90R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 H 14,30R$          7,15R$             

88627 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2014

0,06 M3 406,41R$        24,38R$           

16,05R$           

32,34R$           

48,39R$           

2,58

124,85R$        

33,62R$           

158,47R$        

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

04.01.303 ORSE 3149 Película insulfilm aplicada ou Similar 4,84 m2 27,38R$         132,45R$        

2583 ORSE  Película insulfilm G 5 1,00 m2 27,38R$          27,38R$           

-R$               

27,38R$           

27,38R$           

4,84

132,45R$        

35,67R$           

168,12R$        

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite

CREA: 21011/D - DF
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.01.304 ORSE 11749

Eletroduto metalico flexivel revestido 

externamente com pvc preto, diametro externo 

de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

3,00 m 12,71R$         38,13R$           

2504 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, 

REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, 
1,05 M     8,91R$            9,35R$             

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10 H 19,35R$          1,93R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10 H 14,30R$          1,43R$             

3,36R$             

9,35R$             

12,71R$           

3,00

38,13R$           

10,27R$           

48,40R$           

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.01.306 ORSE 00389 Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" 4,00 Unidade 15,94R$         63,76R$           

645 ORSE  

CONDULETE TIPO "LB" DE 3/4" EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E 

PÓS.

1,00  UM 5,85R$            5,85R$             

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 H 19,35R$          5,80R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 H 14,30R$          4,29R$             

10,09R$           

5,85R$             

15,94R$           

4,00

63,76R$           

17,17R$           

80,93R$           

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.01.306 ORSE 00390 Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" 1,00 Unidade 15,94R$         15,94R$           

646 ORSE  
CONDULETE TIPO "LL" DE 3/4" EM ALUMÍNIO FUNDIDO 

A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS.
1,00  UN 5,85R$            5,85R$             

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 H 19,35R$          5,80R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 H 14,30R$          4,29R$             

10,09R$           

5,85R$             

15,94R$           

1,00

15,94R$           

4,29R$             

20,23R$           

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.01.401

 ORSE 

07739 

Modificada

Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada 

fluorescente, 4 x 16w, com lâmpada tubular 

fluorescente

4,00 Unidade 279,47R$       1.117,88R$     

38778 SINAPI
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, 

BIVOLT
4,00 UN    5,79R$            23,16R$           

7329 ORSE  

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA 

LÂMPADA FLUORESCENTE, 4 X 16W, REF. C-2342, DA 

LUSTRES PROJETO OU SIMILAR

1,00  UN 164,46R$        164,46R$          

7513 ORSE  
REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 

2 X 16W
2,00  UN 29,10R$          58,20R$           

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 19,35R$          19,35R$           

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 14,30R$          14,30R$           

33,65R$           

245,82R$          

279,47R$        

4,00

1.117,88R$     

301,05R$          

1.418,93R$     

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite

CREA: 21011/D - DF
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.01.416
ORSE 11307 

Modificada

Fechadura biométrica e cartão RFI, em aço, com 

três modos de abertura: impressão digital, cartão 

RFI e chaves; cadastramento de 100 usuários, 

digitais ou cartões e 10 usuários master; com 

trava dupla, da TIDAL ou similar

1,00 Unidade 1.106,70R$    1.106,70R$     

11307 ORSE  

Fechadura biométrica e cartão RFI, em açõ, com três 

modos de abertura: impressão digital, cartão RFI e 

chaves; cadastramento de 100 usuários, digitais ou 

cartões e 10 usuários master; com trava dupla, da 

TIDAL ou similar

1,00      UN 1.106,70R$      1.106,70R$       

-R$               

1.106,70R$       

1.106,70R$     

1,00

1.106,70R$     

298,03R$          

1.404,73R$     

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.09.007
ORSE 11214 

Modificada

Tomada para lógica rj45, com placa, embutida, 

cat. 6
10,00 Unidade 51,98R$         519,80R$        

12099 ORSE  TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA, CAT. 6 1,00  UN 28,43R$          28,43R$           

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,70 H 19,35R$          13,54R$           

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,70 H 14,30R$          10,01R$           

23,55R$           

28,43R$           

51,98R$           

10,00

519,80R$        

139,98R$          

659,78R$        

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

06.09.011 ORSE 0723

Fornecimento e instalação de saída horizontal 

para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou 

similar)

2,00 Unidade 3,91R$           7,82R$             

2003 ORSE  
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 

33 VALEMAM OU SIMILAR)
1,00  UN 1,90R$            1,90R$             

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06 H 19,35R$          1,16R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06 H 14,30R$          0,85R$             

2,01R$             

1,90R$             

3,91R$             

2,00

7,82R$             

2,11R$             

9,93R$             

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (mão-de-obra):

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

09.02.001
SINAPI 

9537
Limpeza final da obra 31,599 m2 2,28R$           72,05R$           

3 SINAPI
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA
0,05 L     5,61R$            0,28R$             

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,14 H 14,30R$          2,00R$             

2,00R$             

0,28R$             

2,28R$             

31,60

72,05R$           

19,40R$           

91,45R$           

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

09.02.200
CPOS  

05.04.060

Transporte manual horizontal e/ou vertical de 

entulho até o local de despejo - ensacado
10,00 m3 101,16R$       1.011,60R$     

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,40 H 14,30R$          77,22R$           

37526 SINAPI
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM 

CLICHE), *60 x 90* CM
9,00 UN    2,66R$            23,94R$           

77,22R$           

23,94R$           

101,16R$        

10,00

1.011,60R$     

272,42R$          

1.284,02R$     

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

09.02.200

SINAPI 

72897 

Modificada

Carga manual de entulho em caixa coletora 10,00 m3 10,01R$         100,10R$        

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,70 H 14,30R$          10,01R$           

10,01R$           

-R$               

10,01R$           

10,00

100,10R$        

26,96R$           

127,06R$        

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO
QUANT/ 

COEFIC.

UNIDAD

E
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

09.02.200
ORSE 7962 

Modificada

Locação de caixa coletora de entulho capacidade 

5m3
2,00 mês 339,40R$       678,80R$        

7962 ORSE  
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO 

CAPACIDADE 5M3
1,00 MÊS 339,40R$        339,40R$          

-R$               

339,40R$          

339,40R$        

2,00

678,80R$        

182,80R$          

861,60R$        

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

QUANTIDADE:

CUSTO TOTAL:

BDI (26,93%)

PREÇO TOTAL

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (mão-de-obra):

CUSTO (material):

CUSTO TOTAL UNIT.:

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite
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Obra de construção das guaritas na reitoria da universidade de brasília

OBJETO:

ENDEREÇO:

DATA:

R$ 4.654,08 R$ 1.163,53

80,00% 20,00%

R$ 8.736,66 R$ 8.736,66

50,00% 50,00%

R$ 2.838,10 R$ 2.838,11

50,00% 50,00%

R$ 1.182,06 R$ 1.182,07

50,00% 50,00%

R$ 5.107,89 R$ 4.538,74

52,95% 47,05%

CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL

A PREÇO MENSAL R$ 32.283,86 R$ 40.977,90 R$ 22.518,79 R$ 18.459,11

B PERCENTUAL MENSAL 54,95% 45,05%

R$ 5.817,61

R$ 9.646,63

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,77% R$ 1.862,55 R$ 2.364,13

14,20%02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.583,32

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 23,54% R$ 7.599,96

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 1

Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF.

Abril_2019

Obra de construção das guaritas na reitoria da universidade de brasília

CUSTO DA ETAPA
PERCENTUAL DA 

ETAPA
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PREÇO DA ETAPA MÊS 2

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 13,85% R$ 4.471,92 R$ 5.676,21

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 42,64% R$ 13.766,11 R$ 17.473,32

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite

CREA: 21011/D - DF
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OBJETO:

ENDEREÇO:

DATA:

CÓDIGO ITEM VALOR ADOTADO

A Administração central 4,00%

B Despesas financeiras 1,23%

C Seguros e garantias 0,80%

ISS (PMNF) 1,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Total D 4,65%

E Lucro 7,40%

R Risco 1,27%

T CPRB 4,50%

26,93%

CÓDIGO ITEM VALOR ADOTADO

A Administração central 3,45%

B Despesas financeiras 0,85%

C Seguros e garantias 0,48%

ISS (PMNF) 0,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Total D 3,65%

E Lucro 5,11%

R Risco 0,85%

T CPRB 4,50%

20,93%

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

COMPOSIÇÃO DE BDI

Obra de construção das guaritas na reitoria da universidade de brasília

Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF.

D

RESULTADO BDI NORMAL

Abril_2019

Fórmula de cálculo:

BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES

D

RESULTADO BDI NORMAL

BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐶 + 𝑅 + 𝐴 ∗ 1 + 𝐵 ∗ 1 + 𝐸

[1 − 𝐷 + 𝑇 ]
− 1 

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite
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OBJETO:

ENDEREÇO:

DATA:

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS MENSALISTAS

A. ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

A.1 INSS 0,00% 0,00%

A.2 SESI 1,50% 1,50%

A.3 SENAI 1,00% 1,00%

A.4 INCRA 0,20% 0,20%

A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A.6 Salário educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%

A.8 FGTS 8,00% 8,00%

A.9 SECONCI 1,00% 1,00%

17,80% 17,80%

B. ENCARGOS TRABALHISTAS

B.1 Repouso semanal remunerado 17,77% Não incide

B.2 Feriados 3,41% Não incide

B.3 Auxílio enfermidade 0,90% 0,70%

B.4 13o salário 10,72% 8,33%

B.5 Licença paternidade 0,06% 0,05%

B.6 Faltas justificadas 0,71% 0,56%

B.7 Dias de chuvas 1,42% Não incide

B.8 Auxílio acidente de trabalho 0,11% 0,08%

B.9 Férias gozadas 8,12% 6,31%

B.10 Salário maternidade 0,03% 0,02%

43,25% 16,05%

C. ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C.1 Aviso prévio indenizado 5,19% 4,04%

C.2 Aviso prévio trabalhado 0,12% 0,10%

C.3 Férias indenizadas 5,24% 4,08%

C.4 Depósito rescisão sem justa causa 4,98% 3,88%

C.5 Indenização adicional 0,44% 0,34%

15,97% 12,44%

D. INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS

D.1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B 7,70% 2,86%

D.2

Reincidência do grupo A sobre aviso prévio 

trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso 

prévio trabalhado

0,44% 0,34%

8,14% 3,20%

(A+B+C+D) TOTAL 85,16% 49,49%

TOTAL D

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

ENCARGOS SOCIAIS

Obra de construção das guaritas na reitoria da universidade de brasília

Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Fundação Universidade de Brasília, em Brasília/DF.

Abril_2019

Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são 

calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-

desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf

TOTAL A

TOTAL B

TOTAL C

Eng. Civil  Gabriel Maciel Leite
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